DZIAL Il

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Umowa Nr ARS /IN........ JUM/2022

zawarta w Ptocku W dniu .......cooevvvccrecieee pomiedzy:

Agencja Rewitalizacji Starowki ARS Spétka z 0.0. z siedzibg w Ptocku, pl. Stary Rynek 5 lok. 6 A, NIP 774-23-
88-782; Regon 610993612; KRS 0000044769; Sad Rejonowy dla Lodzi — Srédmiescie w todzi XX Wydziat
Gospodarczy; kapitat zaktadowy 34 282 000,00 zt, reprezentowang przez Zarzad w sktadzie:

Jacek Kozinski — Prezes Zarzadu

Dariusz Jakubowski — Wiceprezes Zarzadu,

zwang dalej ,Zamawiajacym”,

zwanym dalej ,Wykonawcg”.
Niniejszej umowie, zdefiniowanej jako ,,Umowa”, zostata nadana nastepujgca tres¢:

§1

Przedmiot umowy

1. W wyniku rozstrzygnietego zamoéwienia w trybie podstawowym wg art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 roku Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.), Zamawiajacy powierza, a
Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania zadania pn. ,Rozbiorka istniejacych oficyn i cze$ciowa
rozbiérka budynku kamienicy, rozbudowa, nadbudowa kamienicy przy ul. Grodzkiej oraz budowa nowych
oficyn o funkcji mieszkalnej z garazami i komorkami lokatorskimi od strony ul. Matachowskiego z lokalem
ustugowym, przewidzianej do realizacji w Plocku przy ul. Grodzkiej i ul. Matachowskiego na dziatkach o nr
ewid.689/1, 1117/6.”

2. Wykonawca niniejsza. Umowg zobowigzuje sie¢ wobec Zamawiajagcego do wykonania i przekazania
Zamawiajgcemu przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjq projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej i do usuniecia wszystkich wad
powstatych w okresie gwarancji i rekojmi.

3. Szczegdtowy zakres rob6t bedacych przedmiotem Umowy okresla Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, Opis
Przedmiotu Zaméwienia, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

4. Integralng czes¢ Umowy stanowia;

1) Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia wraz z odpowiedziami i informacjami udzielonymi przez
Zamawiajacego na pytania Wykonawcow dotyczace wyjasnienia jej treSci oraz zmianami do SWZ
wprowadzonymi na etapie postepowania przetargowego; dokumentacja projektowa wyszczegdlniona w
zatgczniku nr 1 do Umowy oraz opracowania, rysunki i opisy przekazane Wykonawcy w toku realizacji
zadania;

2) Oferta Wykonawcy;

3) Szczegétowy harmonogram rzeczowo - finansowy wraz z tabelg elementéw rozliczeniowych
(przedmiotami odbiorow czesciowych) i okresleniem terminéw zakoriczenia poszczegolnych prac.

5. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koficowego bedzie kompleksowe zrealizowanie robét.



Komplet materiatow, sprzetu i urzadzen niezbednych dla realizacji przedmiotowego zadania dostarcza
Wykonawca, na wiasny koszt i wlasnym staraniem.

§2

Terminy wykonania Umowy

Termin realizacji przedmiotu umowy — 20 miesiecy od dnia protokdlarnego przekazania placu budowy
Wykonawcy. Za podstawe wykonania przedmiotu umowy w terminie uznaje sie dzien podpisania protokotu
odbioru koncowego i przekazania Zamawiajagcemu przedmiotu Umowy.

Przekazanie placu budowy nastapi w ciagu 3 dni od dnia podpisania Umowy. Przekazanie placu budowy
nastapi protokotem zdawczo-odbiorczym.

Termin zakoriczenia robdt moze ulec zmianie w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonanie rob6t. Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczajg
warunki, w ktérych niemozliwe jest prowadzenie robot bezpiecznie pod wzgledem BHP, w sposéb prawidtowy,
zgodny z technologig robot.

Przypadek, o ktorym mowa w ust. 3, wymaga pisemnego potwierdzenia przez inspektora nadzoru stosownym
wpisem do dziennika budowy, przy czym przesuniecie terminu zakoriczenia robét nastapi o tyle dni, przez ile
trwata przyczyna niezalezna od Wykonawcy.

Zmiana termindw realizacji poszczegdlnych elementéw rozliczeniowych zapisanych w harmonogramie
rzeczowo — finansowym zadania, spowodowana niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku zorganizowania robdt w sposéb gwarantujgcy dotrzymanie koficowego terminu
realizacji cato$ci zadania.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego istotnych niezgodnoéci, btedéw, wad lub nieterminowego
wykonywania prac wynikajacych z Umowy, w tym zagrozenia terminu wykonania poszczegoinych etapow
prac zatozonych w Harmonogramie, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego, w terminie 7 dni przedstawi
Program naprawczy celem dotrzymania terminéw realizacji i jakoSci. Zamawiajacy podejmie decyzje w
przedmiocie akceptacji w terminie 7 dni od dnia przedtoZenia Zamawiajacemu Programu naprawczego. Brak
dostarczenia Programu Naprawczego w ww. terminie lub brak jego wdrozenia po zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego jest podstawg do odstapienia od Umowy z winy Wykonawcy.

§3

Harmonogram rzeczowo - finansowy

Harmonogram zostanie opracowany przez Wykonawce i przediozony Zamawiajagcemu do akceptacji w
terminie 7 dni roboczych od daty podpisania Umowy.

Na zgdanie Zamawiajacego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiajgcego uwag do
Harmonogramu (przy czym przez dni robocze w niniejszej Umowie rozumie sie te dni, ktore nie sq sobotami
lub dniami ustawowo uznanymi za wolne od pracy), Wykonawca dokona poprawy lub uzupetnienia
Harmonogramu o istotne w opinii Zamawiajacego elementy. Harmonogram musi by¢ zgodny z Kosztorysem.
Harmonogram staje si¢ integralng czescig Umowy z chwilg jego pisemnej akceptaciji przez Zamawiajacego,
przy czym Zamawiajacy podejmie decyzje w przedmiocie akceptacji w terminie 7 dni od dnia przedfozenia
Zamawiajagcemu Harmonogramu do akceptacii.

Zamawiajacy nie dokona akceptacji Harmonogramu, w szczegdlnosci w przypadku wystgpienia
nastepujacych brakdw badz btedéw w Harmonogramie:

1) Harmonogram nie ujmuje catego zakresu przedmiotu Umowy,

2) Harmonogram nie jest szczeg6towy, tj. nie ujmuje wstepnych prac przygotowawczych oraz prac i
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czynno$ci zwigzanych z wykonaniem poszczegdlnych robot budowlanych lub posiada niedostateczne
uszczegotowienie poszczegdlnych robdt z uwzglednieniem wyodrebnienia poszczegdlnych procesow
wynikajacych z technologii robét,

3) w Harmonogramie nie dotrzymano terminu wykonania Obiektu badz Harmonogram nie daje gwarancii
dotrzymania terminu wykonania Obiektu, o ktérym mowa w §2 ust. 1 Umowy,

4) w Harmonogramie nie zostaly podane wartosci robét budowlanych dla poszczegdinych pozycji i dla
kazdego miesigca,

5) w Harmonogramie wystepujg btedy rachunkowe,
6) Harmonogram nie zostat podpisany badz podpisany zostat przez osobe/osoby nieupowaznione,

7) zaplanowane w Harmonogramie terminy wykonania robét budowlanych, nie dajg gwarancji wykonania
robot budowlanych Obiektu zgodnie z dokumentacjg techniczna, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robét, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

8) Harmonogram jest niezgodny z Umowa,

Wykonawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Harmonogramie jedynie za zgodg Zamawiajgcego.
Postanowienia ust. 2,3,4 stosuje sie odpowiednio. Zmiana Harmonogramu nie wymaga zawarcia aneksu do
Umowy.

W przypadku zawarcia aneksu do Umowy wptywajacego na termin, warto$¢ czy zakres robot objetych
Umowa, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu Harmonogramu uwzgledniajgcego
powyzsze zmiany. Postanowienia ust. 1 — 5 stosuje sie odpowiednio.

§4
Obowiazki Wykonawcy

Obowigzkiem Wykonawcy jest podjecie wszelkich czynnosci niezbednych do nalezytego wykonania Umowy, w tym
w szczegdlnosci:

1.

4.
5.

dostarczenie Zamawiajacemu w ciagu 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy szczegdtowego
Harmonogramu rzeczowo - finansowego (zgodnie z postanowieniami §3);

dostarczenie Zamawiajagcemu w ciggu 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy kosztorysu sporzadzonego
metodg szczegdtowa, o wartoci zgodnej z zaoferowanym wynagrodzeniem ryczattowym za cato$ciowe
zrealizowanie zadania, zgodnego z Harmonogramem i Tabelg elementéw scalonych.

Kalkulacja/metoda szczegétowa polega na obliczeniu ceny kosztorysowej obiektéw lub robdt budowlanych
jako sumy iloczynow: ilosci ustalonych jednostek (przyporzadkowanych/charakterystycznych dla danego
zakresu robét) przedmiarowych/obmiarowych rob6t, jednostkowych naktadéw rzeczowych i ich ceny (R, M,
S) oraz doliczonych odpowiednio narzutéw z tytutu kosztow posrednich i zysku, z uwzglednieniem podatku
od towaréw i ustug (VAT). Pozycje przedmiarowe/obmiarowe robot musza mie¢ wyszczegolnione wszystkie
pozycje wynikajace z technologicznego wykonania danego asortymentu robdt. Kosztorys zostanie
przekazany Zamawiajacemu w wersji papierowej i elektronicznej, w tym w wersji edytowalnej;

dostarczenie Zamawiajagcemu w ciggu 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, kopii uméw
ubezpieczeniowych/polis (zgodnych z postanowieniami §5) wraz z dowodami zapfaty odpowiedniej czesci
sktadki. Projekty polis ubezpieczeniowych Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacii
Zamawiajagcemu w terminie 3 dni od daty podpisania Umowy;

opracowanie i przedtozenie Zamawiajacemu w terminie 7 dni po zawarciu umowy planu BIOZ;

przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy;



10.

1.
12.

13.

14.

19.

16.

wykonanie prac bedacych przedmiotem umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z wiedzg techniczna,
z zachowaniem wszystkich wymogéw jakoSciowych, technicznych i bezpieczenstwa okreslonych
w obowigzujacych przepisach prawa oraz w odpowiednich normach wykonania, a w szczegolnosci Prawa
Budowlanego i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. oraz w oparciu 0 wydane decyzje, warunki i
uzgodnienia dotyczace realizacji przedmiotu umowy;

wykonanie wszystkich robdt niezbednych do realizacji przedmiotu umowy oraz do wykonania wszystkich robot
towarzyszacych, zaréwno w zakresie wykonania przedmiotu zaméwienia, jak rowniez w zakresie
przygotowania placu budowy i drog dojazdowych. Dotyczy to rowniez wykonania robét pomocniczych, robot
towarzyszacych, robét zwigzanych z utrudnieniami realizacji zamowienia, a nie ujetych w dokumentaciji (a w
przypadku wystapienia utrudnient ich likwidacja, demontaz oraz wykonanie robdt odtworzeniowych po
likwidacji utrudnien w tym urzadzen kolidujacych z przedmiotem zamdwienia), robét porzadkowych, wywozu
ziemi i gruzu oraz innych materiatdw pochodzacych z placu budowy wraz z ich utylizacjg, wykonania
odwodnienia wykopow, uporzadkowania po wykonaniu robdt obszaru objetego robotami oraz terenu
sasiadujacego, utrzymania na biezaco porzadku na placu budowy oraz zabezpieczenia budowanego obiektu
wraz z jego poszczegbinymi elementami w sposdb skuteczny przed niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi;

terminowe wykonanie rob6t zgodnie z Umowa i zatwierdzonym przez Zamawiajagcego Harmonogramem oraz
poswiadczenie, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z wymogami prawa budowlanego wraz z wszelkimi
dokumentami umozliwiajacymi dopuszczenie Obiektu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem;

prowadzenie dziennika budowy, umieszczenie na terenie budowy tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia — przy odpowiednim zastosowaniu
obowigzujacych przepisow; na dzien sporzadzania Umowy sg to w szczegdlnosci przepisy rozporzadzenia
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 roku w sprawie sposobu prowadzenia dziennika
budowy, montazu i rozbiérki (Dz. U. z 2021 r., poz. 1686);

zapewnienie oraz pokrycie kosztow kompleksowej obstugi geodezyjnej (tyczenie i inwentaryzacja) wraz z
uzyskaniem odniesienia do Parstwowej osnowy geodezyjnej oraz Wykonawca zinwentaryzuje i zabezpieczy
na czas budowy istniejace punkty osnowy geodezyjnej, a w przypadku ich uszkodzenia badz usuniecia,
Wykonawca swoim staraniem i na wiasny koszt wykona ich odtworzenie. W zataczeniu do dokumentacji
powykonawczej Wykonawca przedstawi (zataczy) o$wiadczenie geodety, ze nie doszio do uszkodzenia
osnowy, a w przypadku uszkodzenia, ich wykaz i o$wiadczenie o przystapieniu do odtworzenia osnowy
geodezyjnej;

dostarczenie kompletu materiatéw i urzadzen niezbednych do realizacji Umowy;

uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, zgdd i decyzji na potrzeby realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy
to réwniez opinii, zgod i decyzji zwigzanych z zajeciem pasa drogowego oraz wprowadzeniem czasowej (na
okres budowy) i statej organizacji ruchu. Wszelkie koszty w/w uzgodnien i decyzji przez okres budowy ponosi
Wykonawca;

wykonanie na wtasny koszt oraz zgodnie z zatwierdzonym projektem, oznakowania organizacji ruchu na czas
budowy oraz jego zdemontowanie po zakoriczeniu budowy oraz wprowadzenie statej organizacji ruchu;

utrzymywanie przejezdnoéci ulic Matachowskiego i Grodzkiej oraz bezwzgledne zapewnienie dojazdu na
rzecz wiascicieli nieruchomoéci o nr ewid. 1118 pasem gruntu o szeroko$ci 3,38m, w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy;

wykonanie niezbednych badan, pomiardw, wiaczen, zabezpieczen i odbiordw technicznych wraz z optatami,
w tym uzyskanie odbioréw przez przysztych uzytkownikow/gestoréw sieci;

ustalenie lokalizacji oraz wykonanie i utrzymanie na swoj koszt niezbednego zaplecza technicznego budowy,
placu sktadowego materiatéw, uzyskanie warunkow technicznych, doprowadzenie i ponoszenie kosztow



17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

niezbednych dla zabezpieczenia potrzeb budowy i na cele socjaine mediéw (energia elektryczna i woda) w
trakcie trwania Umowy oraz zlikwidowanie ich po zakonczeniu prac;

wydzielenie na swoéj koszt terenu budowy poprzez jego ogrodzenie w sposdb uniemozliwiajacy wglad i dostep
0s6b trzecich. Konstrukcja oraz sposéb montazu musi zapewnia¢ stabilnos¢ ogrodzenia. Ogrodzenie winno
spetnia¢ walory estetyczne;

dbanie o porzadek na terenie budowy oraz utrzymywanie terenu robét w nalezytym stanie i porzadku,
sukcesywne wywozenie z terenu budowy materiatéw z rozbiérek, utrzymanie budowy w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych;

Wykonawca zorganizuje teren budowy w sposéb powodujacy jak najmniejsze ucigzliwosci dla mieszkancow
mieszkajacych w bezposrednim sasiedztwie. Prace powinny byé prowadzone w taki sposéb, aby umozliwity
sprawne funkcjonowanie innych uzytkownikéw oraz pozwolity na sprawny dojazd stuzbom komunalnym,
ratowniczym i porzadkowym;

zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem zieleni, instalaciji, urzadzer i obiektéw na
terenie budowy i w jego bezposrednim otoczeniu, w trakcie wykonywania robét;

Zlokalizowanie kolizji z istniejacq infrastrukturg podziemng i naziemna przed przystapieniem do robét.
W czasie wykonania robét Wykonawca powinien zwracac szczegdlng uwage przy wykopach na ewentualne
istniejace uzbrojenie podziemne jak: kable energetyczne, sie¢c wodociggowa, kanalizacyjna, gazows,
telekomunikacyjna, itp. oraz ochrone punktow osnowy geodezyjnej bedacych w kolizji z robotami
budowlanymi. Po wykryciu uzbrojenia kolidujacego z elementami budowlanymi nalezy poinformowaé
Zamawiajacego oraz uzyskac opinie lub uzgodnienie uzytkownika uzbrojenia i usunag kolizje w uzgodnieniu
z uzytkownikiem uzbrojenia. Wykonawca w cenie ofertowej uwzglednit ryzyko zwigzane z usunieciem
wszystkich ewentualnych i nieprzewidzianych kolizji, ktére mogg wystapi¢ podczas prowadzenia robot z
elementami zinwentaryzowanej i niezinwentaryzowanej geodezyjnie infrastruktury podziemnej i naziemnej;

Wykonawca bedzie informowat wiasciciela budowanych i przebudowywanych sieci i ich elementéw o
rozpoczeciu robdt budowlanych, a takze bedzie je wykonywat we wspotpracy i ewentualnie pod ich nadzorem:;

zabezpieczenie drég prowadzacych do terenu budowy oraz wszelkiego mienia przed zniszczeniem
i zanieczyszczeniem spowodowanym prowadzonymi robotami oraz $rodkami transportu Wykonawcy,
podwykonawcdw, dostawcow;

przywrdcenie przejetego na czas budowy terenu do stanu pierwotnego, w tym przejScia przez drogi, dojazdy
i posesje. Wykonawca po zakonczeniu robét budowlanych zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu
o$wiadczenie podpisane przez osobely upowaznione o przywrdceniu do stanu pierwotnego terendw zajetych
na czas budowy;

ochrona wszelkiego mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy a w tym zapewnienie statego dozoru
osobowego na placu budowy;

ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci za stan przestrzegania przepiséw bhp, ochrony p.poz, ochrony
Srodowiska i dozor mienia na terenie robot, jak i wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robét na terenie
przejetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikdw i 0sdb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw;
naprawianie na witasny koszt szkdd i zniszczen wyrzadzonych Zamawiajagcemu i osobom trzecim w wyniku
prowadzonych robdt;

niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy wypadkach, zdarzeniach i
prowadzonych kontrolach podmiotow zewnetrznych;

Wykonawca w terminie 21 dni, przed wbudowaniem materiatow jest zobowigzany przedstawi¢ do akceptacji
Zamawiajacemu, tj. wiasciwemu branzowemu inspektorowi nadzoru, wnioski materiatowe wraz z



31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.
42.

zatgcznikami, tj. aprobatg techniczng, deklaracjami, atestami higienicznymi itp., @ w uzasadnionych
przypadkach, w tym na wniosek Zamawiajacego, nalezy dotaczy¢ probke materiatu. Zamawiajacy ma prawo
zada¢ usuniecia wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatow niezaakceptowanych przez
Zamawiajacego pod rygorem odstgpienia od umowy lub naliczenia kary umownej oraz do wstrzymania
postepu robét do czasu usuniecia tych materiatow;

wszystkie materiaty, elementy sieci jak i urzadzenia powinny posiada¢ stosowne atesty, certyfikaty
bezpieczenstwa i $wiadectwa zgodnosci oraz inne dokumenty dopuszczajace wyroby budowlane do
stosowania oraz odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane;

gromadzenie i okazanie, na kazde zadanie Zamawiajacego dla wbudowywanych materiatéw i uzywanego
sprzetu:

a) $wiadectwa dopuszczenia do uzytkowania;

b) certyfikatu na znak bezpieczenstwa;

c) certyfikatu (deklaracji) zgodnosci z obowiazujacymi normami lub w przypadku ich braku — z wiasciwg
aprobatg techniczng, w stosunku do wbudowanych materiatéw.

Dokumenty te lub ich kopie, potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce, bedg stanowity
zatgcznik do protokotu odbioru przedmiotu umowy.

informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego) w formie pisemnej o koniecznosci
wykonania robét dodatkowych i zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich
wykonania;

przeanalizowanie, przed rozpoczeciem rob6t, otrzymanej od Zamawiajacego dokumentaciji projektowej oraz
niezwtoczne pisemne zawiadomienie Zamawiajagcego w przypadku stwierdzenia wady dokumentacii
technicznej, na podstawie ktérej Umowa jest wykonywana, pod rygorem odpowiedzialno$ci za szkody wynikte
wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu;

wywoz i utylizacja materiatéw z rozbiérki. Wykonawca we wiasnym zakresie ustali i uzgodni z wtasciwymi
organami miejsce na sktadowisko materiatow z rozbiérki i dostarczy dokument potwierdzajacy przyjecie
odpadéw do utylizacji. Koszty wywozu i utylizacji odpaddw ponosi Wykonawca;

udzielanie Zamawiajacemu wszelkiego rodzaju informacji zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy zgodnie
z oczekiwaniami Zamawiajgcego, w formie pisemnej w tym m.in.: sktadania o$wiadczen o zatrudnianych
podwykonawcach oraz stanie swoich zobowigzah wobec podwykonawcdw, sprawozdan z realizacii
zleconego zakresu prac, wypetniania drukéw budowy m.in.: wnioskow o zatwierdzenie materiatu/urzadzenia
do wbudowania, pytan technicznych itp.;

kazdorazowe uczestnictwo w naradach koordynacyjnych kierownika budowy i kierownikéw roboét, ktérych
termin i miejsce okresli Zamawiajacy;

niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach, ktére mogq wptynaé na jako$é¢
lub termin zakoriczenia rob6t budowlanych;

wspotpraca z Zamawiajacym i inspektorami nadzoru inwestorskiego, w tym usuwanie wszelkich wad i usterek
stwierdzonych przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego w trakcie trwania robét, w terminie nie dtuzszym niz
termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia oraz Sciste przestrzeganie polecen nadzoru
inwestorskiego dla prawidtowej realizacji Umowy;

Wykonawca winien przestrzega¢ uwag i zalecen jednostek uzgadniajacych, ktore sa zawarte w dokumentacii
projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot;

zgtaszanie Zamawiajgcemu wykonania robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu;

Wykonawca przekaze wykonane elementy robét zgodnie z wymogami Prawa budowlanego;
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akceptacja (podpisanie) przez Wykonawce protokotu koniecznosci, w terminie 3 dni roboczych od daty
powiadomienia przez Zamawiajacego o gotowosci do jego podpisania;

przygotowanie i przekazanie Zamawiajagcemu wiadciwej kompletnej dokumentacji odbiorowej przedmiotu
Umowy koniecznej do uzyskania zgody na uzytkowanie wtasciwego organu nadzoru budowlanego (w 3
egzemplarzach w wersji papierowej i w 3 egz. wersji elektronicznej) wraz z geodezyjng inwentaryzacjg
powykonawczg. Dostarczenie niezbednych dokumentdéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow i urzadzen, wyniki oraz protokoty badan, sprawdzen i prob
dotyczacych realizowanego Przedmiotu umowy, instrukcje uzytkowania oraz protokoly niezbedne przy
odbiorze, w tym dotyczace przytaczy i instalacji podlegajacych przekazaniu odpowiednim stuzbom
eksploatacyjnym wraz z protokotami ich przekazania, zgodnej z art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane;

przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji odbiorowej w terminie 2 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru koncowego robét budowlanych;

Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajacemu wnioskowanych przez niego informaci,
dokumentdw itp. dotyczacych zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy w zwigzku z zmianami
cen materiatdw lub kosztdéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy;

Wykonawca zobowigzany jest do udzielania pisemnych odpowiedzi na wystapienia Zamawiajacego
kierowane do Wykonawcy w okresie gwarancji i rekojmi na roboty budowlane w zakresie mozliwosci i
warunkéw realizacji prac budowlanych w obszarze Inwestycji, objetym gwarancjg i rekojmia, ktorych
spetnienie nie powoduje utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z gwarancji i rekojmi oraz do
wskazania osoby/os6b wiasciwych do kontaktow w przedmiotowym zakresie w okresie gwarancii i rekojmi.

§5
Ubezpieczenie

Wykonawca ma obowigzek zawarcia i utrzymania przez caty okres realizacji Umowy nastepujacych uméw
ubezpieczenia:

a) umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i cywilnej kontraktowej Wykonawcy,
b) umowy ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montazu (CAR).

Suma ubezpieczenia wynosi¢ bedzie nie mniej niz warto$¢ kontraktu okreslona w §11 ust. 2 Umowy, jako limit
na jedno i wszystkie zdarzenia.

Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu w ciggu 14 dni od dnia podpisania Umowy kopie polis
ubezpieczeniowych dla przedmiotu Umowy - spetniajgce warunki Umowy potwierdzajace fakt zawarcia przez
Wykonawce wyzej wymienionych uméw ubezpieczenia, zas kopie dowodow optacenia stosownych sktadek
Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inwestorowi w ciggu 7 dni po wymagalnym terminie ptatnoSci okre$lonym
w polisie. Na potwierdzenie ciggtosci ubezpieczenia w catym okresie realizacji przedmiotu Umowy,
Wykonawca jest zobowigzany w terminie 7 dni od uptywu waznosci polisy przedstawi¢ Zamawiajacemu polise
ubezpieczeniowg na kolejny okres ubezpieczenia.

§6
Zatrudnianie na podstawie umowy o prace
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przy realizacji przedmiotu Umowy zatrudniat na
umowe o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy, osoby wykonujace ponizej wskazane czynnosci:

a) robot w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych
b) robdt w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych



c) robét instalacyjnych branzy sanitarnej i elektrycznej w budynkach

d) rob6t instalacyjnych przytaczeniowych branzy sanitarnej i elektrycznej
e) rob6t murarskich i betoniarskich

f) robdt wykoniczeniowych

g) robét dociepleniowych

jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art.22 §1 ustawy z dnia
26.06.1974 r — Kodeks pracy.

2. W celu weryfikacji zatrudnienia, przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zadat w

szczegdlnosci:

a) Oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) O$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,
c) Poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
)

d) Innych dokumentéw — zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacii
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdinosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

3. W trakcie realizacji zaméwienia, Wykonawca zobowigzany jest, na kazde wezwanie Zamawiajacego w
terminie przez niego wskazanym w wezwaniu — nie krotszym niz 3 dni — przedtozy¢ Zamawiajacemu w jego
siedzibie, badz innym miejscu przez niego wskazanym, wybrane przez Zamawiajacego, nizej wymienione
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu, o ktérym mowa w ust. 1, {j.:

1) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace - w
odniesieniu do os6b wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1, ktérych dotyczy wezwanie.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

« okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie,
« date ztozenia oSwiadczenia,

« wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o
prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace oraz podpis 0soby uprawnionej
do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem — odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce — kopie
umowy/uméw o prace zatrudnionych pracownikdw wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci, ktdrych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres czynnosci/obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony).

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na umowe o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) podwiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,

5) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, w tym oswiadczenie o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace - w odniesieniu do 0s6b wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, ktorych dotyczy
wezwanie. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

« okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie,

« date ztozenia o$wiadczenia,



« wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonywane sg przez pracownika zatrudnionego na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem, rodzaju umowy o prace oraz podpisem
zatrudnionego pracownika,

zadane przez Zamawiajacego dowody, o ktdrych mowa powyzej bedg zawieraty informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegoInosci imie i
nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkdw pracownika.

Z tytutu niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu okre$lonego w ust. 1 Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci zawiadomienia przez Zamawiajacego Panstwowej Inspekcji Pracy, w tym
wystapienia o przeprowadzenie kontroli w przedmiotowym zakresie. Nieztozenie przez Wykonawce, w
terminie okreslonym zgodnie z ust. 3, zadanych przez Zamawiajacego dowoddw, o ktdrych mowa w wezwaniu
Zamawiajacego, a okre$lonych w ust. 3 pkt. 1-4, w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o ktorym mowa w ust. 1, bedzie
traktowane jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce ww. wymogu.

§7
Przedstawiciele Zamawiajacego

. Funkcje inspektoréw nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiajacego, beda petni¢ nastepujace osoby:
a) inspektor nadzoru branzy budowlanej — Pan/Pani ..............................

b) inspektor nadzoru branzy sanitarnej — Pan/Pani ..............cc............

c) inspektor nadzoru branzy elektrycznej — Pan/Pani ...............ccccceeene

Osoby, o ktérych mowa w niniejszym ustepie bedq dziata¢ w granicach umocowania okre$lonego w ustawie
Prawo Budowlane.

. Do koordynowania spraw zwigzanych z realizacjag Umowy po stronie Zamawiajacego wyznacza sie Panig,
Magdalene Zakrzewska - Specjaliste Dziatu Inwestycji Agenciji Rewitalizacji Starowki ARS Sp. z 0.0., tel. (24)
367 68 43, e-mail: magdalena.zakrzewska@ars.plock.pl

. Informacja o0 zmianie 0s6b wskazanych w ust. 1 i 2 przekazana zostanie Wykonawcy pisemnie. Zmiana w
powyzszym zakresie nie wymaga aneksu do Umowy.

§8
Potencjat kadrowy Wykonawcy
. Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ i skierowaC do realizacji Umowy, personel wskazany w Ofercie
Wykonawcy, tj.:
1) funkcje kierownika budowy bedzie petni¢ Pan/Pani ...............ccoooeeiiiiiiiecnnnn, ,
2) funkcje kierownika rob6t branzy sanitarnej, bedzie petni¢ Pan/Pani ...........cccccocveeiiiiieiiincen :
3) funkcje kierownika robdt branzy elektrycznej, bedzie petni¢ Pan/Pani .............ccccceevviiieeiiiennn. :

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzorowanie oraz wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia budowlane oraz aktualne
zaSwiadczenie o przynaleznosci do wtasciwej Izby Inzynierow Budownictwa.

Dane kierownika budowy oraz kierownika rob6t branzy sanitarnej, kierownika robét branzy elektrycznej wraz
z kopig; $wiadectwa kwalifikacji zawodowej, uprawnieniami budowlanymi, zawiadczeniem o przynaleznosci
do wiasciwej wg miejsca zamieszkania Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa oraz oryginat o$wiadczenia,



10.

1.

12.

13.

przediozone zostang Zamawiajagcemu w dwdch egzemplarzach w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby kierownik budowy i kierownicy robot fizycznie przebywali i
wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy, w tym, zapewni¢ codzienng obecno$¢ kierownika budowy na
budowie, a kierownikéw robét codziennie w okresie prowadzenia rob6t w danej branzy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami lub do kierowania budowa, innych oséb
niz wskazane w Ofercie Wykonawcy albo ust. 1, stanowi podstawe do odstgpienia od Umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

Zmiana osoby, 0 ktérej mowa w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce
na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Osoba zaproponowana przez
Wykonawce na stanowisko dotychczasowego kierownika robot, powinna spetnia¢ warunki okre$lone dla
danego stanowiska/funkcji w SWZ. Zamawiajacy dokona pisemnej akceptacji lub ztozy sprzeciw do
proponowanej zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia ztozenia do Zamawiajacego
kompletnego wniosku przez Wykonawce, wraz z dokumentami potwierdzajgcymi/niepotwierdzajacymi
spetnienie przez osoby proponowane na dane stanowisko, wymagan wynikajacych z SWZ.

Na czas urlopdw i zwolnier lekarskich oraz w przypadkach losowych, Wykonawca zapewni zastepstwo osoby
spetniajacej warunki okreslone dla danego stanowiska/funkcji w SWZ.

Zamawiajacy jest uprawniony wyrazi¢ sprzeciw na sprawowanie zastepstwa przez dang osobe, przy czym
nieudzielenie przez Zamawiajgcego pisemnej odpowiedzi w terminie 7 dni roboczych od daty ztozenia
propozycji petnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robét przez dang osobe, uwazane bedzie za
wyrazenie przez Zamawiajacego zgody w tym przedmiocie. Skierowanie kierowania robotami czy kierowania
budowg o0séb, co do ktérych Zamawiajacy wyrazit sprzeciw, stanowi podstawe do odstapienia przez
Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego Ilub przez przedstawiciela
Zamawiajacego dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy lub kierownika robét na
budowie, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany osoby kierownika budowy lub robot w ciggu 14 dni od
otrzymania pisemnego zadania Zamawiajacego, pod rygorem odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy
z winy Wykonawcy.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany 0séb uczestniczacych ze strony Wykonawcy w realizacji
Umowy, jezeli osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest dokonac
takiej zmiany w terminie uzgodnionym przez Strony, a w przypadku braku takiego uzgodnienia w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, jednak nie krotszym niz 14 dni, pod rygorem odstapienia przez
Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.

Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
Budowlane.

Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy przekaze Zamawiajacemu pisemng informacije o
osobie/osobach whasciwych do kontaktu i podejmowania decyzji po stronie Wykonawcy w zwigzku z realizacjg,
Umowy. W przypadku zmiany oséb, o ktoérych mowa w zadaniu poprzednim, Wykonawca zobowigzany jest
kazdorazowo powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o tym fakcie.

Wykonawca niezwiocznie poinformuje Zamawiajacego w okresie obowigzywania Umowy, w tym w okresie
gwarancyjnym o kazdorazowej zmianie: adresu, siedziby, e-maila, biura oséb uprawnionych do reprezentaci,
jak réwniez o wszczeciu postepowania likwidacyjnego, upadtosciowego lub naprawczego. W przypadku braku
powiadomienia o zmianach adresowych, korespondencja zostanie wystana na adres wskazany w komparycii
Umowy ze skutkiem doreczenia, co miedzy innymi oznacza, ze w przypadku awizowania przesytki w placowce
pocztowej przesytka bedzie uwazana za doreczong w ostatnim dniu awizacji, przy czym Zamawiajacy nie
ponosi negatywnych konsekwencji w przypadku gdyby na skutek takiego doreczenia Zamawiajacy uchybit
wykonaniu zobowigzan w terminie — gdyby w takim przypadku Wykonawca nabyt prawa lub roszczenia w
stosunku do Zamawiajacego, zrzeka sie ich egzekwowania w najszerszym dopuszczalnym przez przepisy
prawa zakresie.
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§9

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ przed Zamawiajacym i osobami trzecimi za wszelkie szkody
spowodowane przez Wykonawce wskutek realizacji rob6t lub pozostajace w zwigzku z robotami
wykonywanymi przez Wykonawce lub przez ktdregokolwiek z jego podwykonawcdw lub pracownika
zatrudnionego przez niego, wskutek dziatania lub zaniechania, w trakcie catego okresu realizacji Umowy.

Wykonawca ponosi koszty wszelkich kar, odszkodowan, ptatno$ci i wydatkéw natozonych na niego w wyniku
ktéregokolwiek wydarzenia okre$lonego powyzej lub jego nastepstw.

Wykonawca pokryje Zamawiajgcemu poniesione przez niego straty, zniszczenia lub szkody wynikajace z
wszelkich spraw sadowych dotyczacych wyzej wymienionych dziatan lub niedopatrzen, a w przypadku, gdy
Zamawiajacy bedzie musiat zaptaci¢ odszkodowanie lub dokonac jakiejkolwiek innej ptatnosci w zwigzku z
wymienionym postepowaniem sgdowym, Wykonawca zobowigzuje sie zaptacié Zamawiajacemu zadang
kwote, na pierwsze wezwanie, dodajac odsetki ustawowe, tacznie z wszelkimi wydatkami poniesionymi przez
Zamawiajacego W zwigzku z wszelkimi sprawami sadowymi, cywilnymi lub karnymi, i w celach
obrony/reprezentacji w takiej sprawie sadowej. Jednakze Zamawiajacy zobowigzany jest powiadomi¢
Wykonawce o zaistniatym sporze lub toczacym sie postepowaniu sagdowym umozliwiajgc Wykonawcy udziat
w negocjacjach ugodowych lub wstapienie do sporu w charakterze interwenienta ubocznego. Niezaleznie od
niniejszych postanowien, jezeli w wyniku jakichkolwiek dziatan lub rob6t wykonywanych przez Wykonawce
Zamawiajacy otrzyma orzeczenie sadowe, Wykonawca ponosi¢ bedzie odpowiedzialnos¢ za wyptacenie
odszkodowania poszkodowanym za wszelkie poniesione przez nich szkody stwierdzone tym orzeczeniem
sgdowym.

§10
Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1.
2.

= © 0N oo

Przekazanie Wykonawcy terenu budowy: w terminie nie pézniej niz 3 dni od dnia podpisania Umowy
Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej i STWIOR: w ciggu 3 dni roboczych od podpisania
Umowy.

Zatwierdzenie Programu Naprawczego lub wniesienie do niego uwag, w terminie 7 dni od daty wptywu do
Zamawiajacego,

Weryfikacja oraz przekazanie uwag do dokumentacji powykonawczej Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia
jej otrzymania,

Przekazanie dziennika budowy,

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

Zapewnienie nadzoru autorskiego — o ile zajdzie taka koniecznosé,

Odbidr robét zanikowych i ulegajacych zakryciu,

Dokonywanie odbioréw czesciowych, koricowego, gwarancyjnych i odbioru ostatecznego,

. Zapfata za wykonany i odebrany przedmiot Umowy na warunkach i zasadach wynikajacych z Umowy.

§11
Wynagrodzenie

Strony ustalaja, ze obowiazujaca formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy wyraza sie faczng kwotg brutto .........cceviueen. ztotych
(stownie zfotych: ............ccccoe.... ), w tym: warto$¢ netto ..., zZt  (stownie
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zZotych: e ), podatek VAT = (23%) oo, zt  (stownie
ZOtyCh: ... ), podatek VAT  (8%)  .oooreiiiiieiees zt  (stownie
ZIOtYCh: ..., ).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wykonanie przez Wykonawce wszystkich zobowigzan
zawartych w Umowie, w szczegolnosci wynagrodzenie nalezne Wykonawcy obejmuje wykonanie robét
demontazowych, budowlanych i innych objetych dokumentacjg techniczng oraz istniejgcym
zagospodarowaniem i urzadzeniem terenu oraz prowadzace do nalezytego wykonania i realizacji przedmiotu
Umowy, wiacznie z wszelkimi kosztami i optatami wszystkich Swiadczen na rzecz ustugodawcow i dostawcow
(optaty za wode, energie, wywoz ziemi i utylizacja materiatdw z rozbiérki itp.), koszt ubezpieczenia Inwestycji.

Wynagrodzenie powyzsze uwzglednia wszystkie prace i czynnosci, ktdre sg niezbedne do realizacji Umowy
oraz osiggniecia zaktadanych parametréw technicznych przedmiotu Umowy. Wykonawca dokonat
cato$ciowej wyceny przedmiotu zamdwienia na wtasng odpowiedzialnos¢ i ryzyko na podstawie Specyfikacii
Warunkéw Zaméwienia, w tym dokumentacji technicznej, Opisie przedmiotu zamdwienia, Decyzji o
pozwoleniu na budowe, Decyzji zamiennej 0 pozwoleniu na budowe, Decyzji o pozwoleniu konserwatorskim.

Ryczalt nie ulega zmianie w przypadku przediuzenia terminu realizacji przedmiotu Umowy.

W przypadku gdy po stronie Wykonawcy bedzie kilka podmiotéw, co nastapi w sytuacji ztozenia wspoinej
oferty przez kilka podmiotéw, Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do zaptaty cato$ci wynagrodzenia
jednemu z nich ze skutkiem sptaty pozostatych.

§12
Waloryzacja wynagrodzenia

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$C zmiany (waloryzacji) wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
okreslonym w art. 439 ustawy Pzp tj. w przypadku zmiany cen materiatdw zwigzanych z realizacjq
zambwienia okreslajac nastepujacy zakres i warunki tych zmian.

2. Wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany cen nastepujgcych
materiatow:

a) budowlanych i wykoriczeniowych: kruszywo, zbrojenie, beton, cement portlandzki, gips szpachlowy,
cegta petna, bloki silikatowe, wetna mineralna, ptyty styropianowe, stolarka okienna i drzwiowa,
oktadziny Scienne, glazura, terakota, kostka brukowa, farby wykoniczeniowe wewnetrzne i
elewacyjne, elementy drewniane wiezby dachowej, elementy pokrycia dachu;

b) instalacyjnych sanitarnych: rury stalowe, rury PVC, rury PE, rury PP, zawory, grzejniki stalowe,
przewody wentylacyjne, klapy p.poz., wentylatory, baterie zlewozmywakowe, wannowe i
umywalkowe, elementy biatego montazu;

c) instalacyjnych elektrycznych: przewody elektryczne, gniazda elektryczne, domofonowe, RTV,
telefoniczne, oprawy o$wietleniowe, tablice rozdzielcze.

3. Wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji poczawszy od uptywu 12 petnego miesigca
kalendarzowego od zawarcia umowy, gdy warto$¢ zmian cen ww. materiatéw, wbudowanych po uptywie
12 miesiecy od zawarcia umowy oraz w dacie wbudowania przekroczy 5 % w stosunku do stawek
przyjetych przez Wykonawce w kosztorysie szczeg6towym ztozonym przy ofercie.

4. Waloryzacja bedzie odbywa¢ sie w oparciu 0 wskaznik cen publikowany w Informacjach o cenach
materiatow budowlanych, materiatéw elektrycznych i instalacyjnych przez SEKOCENBUD kwartalnie.
Przez zmiane ceny materiatow rozumie sie wzrost lub spadek cen wzgledem przyjetych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy. Kazda ze Stron bedzie uprawniona do waloryzacji wynagrodzenia wytacznie w
sytuacji wykazania drugiej Stronie, w szczegdlno$ci kosztorysem szczegdtowym, ze na dzien zaistnienia
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podstaw do waloryzacji, ceny wykazane w kosztorysie ofertowym wykonawcy sg nizsze lub wyzsze
anizeli ceny produkcji budowlano — montazowej, publikowane przez SEKOCENBUD.

5. Wynagrodzenie zostanie zwaloryzowane do wysokosci odpowiadajacej roznicy pomiedzy cenami
materiatow objetych zmianami potwierdzonymi przez Strony, a cenami tych materiatow podanymi w
kosztorysie szczegdtowym, i zostanie uwzglednione w fakturze kofcowej, chyba Ze strony wyrazg zgode
na uwzglednieniem waloryzacji we wczesniejszej fakturze.

6. Wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji maksymalnie do 5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w §11 Umowy.

7. Postanowiet umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje si¢ od chwili osiggniecia limitu, o ktérym
mowa w §12 ust. 6.

8. Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z §12 zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym
zmianom cen materiatéw lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli facznie spetnione
sg nastepujace warunki;

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,
b) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

§13
Rozliczenia i ptatnosci

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy bedzie nastepowato zgodnie z Harmonogramem, na podstawie
faktycznego zaawansowania robot, a w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Zamawiajacego, rozliczenie
za wykonanie przedmiotu Umowy moze nastapi¢ na podstawie faktycznego zaawansowania rob6t, pod
warunkiem, ze bedzie to korzystne dla Zamawiajacego i pozwoli na to jego sytuacja finansowa.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w §11 ust. 2 Umowy, ptatne bedzie wedtug nastepujacych zasad:

a) Rozliczenie bedzie nastepowato fakturami czeSciowymi i fakturg koicowa, z zastrzezeniem, ze faktura
korcowa zostanie wystawiona na kwote stanowigcg 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w §11 ust.
2 Umowy.

b) Pierwsza faktura czesciowa zostanie wystawiona przez Wykonawce nie wcze$niej niz po
zrealizowaniu 10% rob6t przewidzianych niniejsza Umowa. Przez zrealizowanie 10% robot
przewidzianych niniejsza Umowg Zamawiajacy rozumie wykonanie co najmniej:

- robot rozbiorkowych,
- rob6t ziemnych,
- rob6t fundamentowych — wykonanie palowania.

c) Podstawg do wystawienia faktur sg protokoty odbioréw czesciowych lub protokét odbioru koncowego,
z zastrzezeniem, ze protokdt odbioru czesciowego lub protokét odbioru korcowego przedmiotu
Umowy podpisane zostang przez Zamawiajgcego, po uprzednim przedstawieniu przez Wykonawce
protokotow odbioru dokonanych miedzy Wykonawca, a podwykonawcg, realizujgcym roboty objete
odbiorem przez Zamawiajgcego,

d) Faktury beda wystawiane nie cze$ciej niz raz w miesiacu, za réwne, miesieczne okresy rozliczeniowe,
przy czym pierwsza faktura zostanie wystawiona zgodnie z lit.b) po zrealizowaniu 10% rob6t.

2. Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢é wraz z fakturg o$wiadczenia podwykonawcéw i dalszych
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4.

podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wymagalnego wynagrodzenia, z wytgczeniem kwot
potraconych na poczet, np. naliczonych kar umownych i dowody dotyczace zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wykonujagcym prace podlegajace odbiorowi,
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow i inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu
wszystkich naleznych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.

Jezeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci w terminie okreslonym w
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo, wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwr6ci¢ sie z
zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zadania dokonania pfatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce

0 zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania. W
uwagach nie mozna powotywac si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych
z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

5.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4 podwazajacych zasadno$¢
bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonaC bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

b) zlozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej
zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnoSc¢ sie nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnoS¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest uprawniony zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne wynagrodzenie,
bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 3, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca
udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbidr robot, a
Wykonawca nie ztozy w trybie okreSlonym w ust. 4 uwag wykazujgcych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty,
bez prawa Wykonawcy do podnoszenia w przysziosci zarzutow przeciwko tak dokonanej zapfacie.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezno$¢ gtéwna, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Rownowartos¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz skierowanej do
depozytu sadowego, Zamawiajacy jest uprawniony potraci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawg wypfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe,
bedg wystawione przez Wykonawce faktury, o ktérych mowa w ust. 1, przedstawione Zamawiajagcemu wraz:

a) z protokotem odbioru czesciowego lub innym dokumentem, potwierdzajacym odbiér danego zakresu
robdt, w ktérym beda wyszczegdlnione wydzielone elementy robot budowlanych wykonane przez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw, lub do ktérego beda zataczone protokoty odbioru czesci
robdt wykonanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw w ramach odbieranych robét,

b) z kopiami faktur wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonawcow i
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10.

1.

12.

13.

13.

dalszych podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi, objete niniejszg (dana)
faktura,

c) z kopiami przelewow bankowych potwierdzajacych ptatno$ci na rzecz podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow i oswiadczeniami podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw, o ktérych mowa w ust.
2,

d) zo$wiadczeniem Wykonawcy o realizacji rob6t przez podwykonawcow i o$wiadczeniem podwykonawcy
o realizacji robét przez dalszych podwykonawcéw, a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub
ustug zrealizowanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow przed dniem odbioru
czesciowego robdét budowlanych — wraz z o$wiadczeniami  podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg choéby jednego z dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8 lub
w ust. 13 albo dokumenty te bedg niekompletne, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w cze$ci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 8 lub w ust. 13, do czasu przedtozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez
Wykonawce i podwykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 8, nie skutkuje niedotrzymaniem przez
Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy i podwykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z fakturami.

Podstawa ptatno$ci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie kopia faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢
z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong za
zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robét budowlanych,
lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia pfatno$¢ dokonywana przez Zamawiajagcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie obejmowaé wylgcznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenie (wymagalne wynagrodzenie), bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez \Wykonawce lub
podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego
Umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Do przedostatniej i koncowej faktury, Wykonawca dotgczy o$wiadczenia podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robot, dostaw i ustug wykonanych zgodnie z
umowami o podwykonawstwo oraz o petnym ich rozliczeniu do wysokosci objetej ptatno$cig przedostatnia i
koricowg. W odniesieniu do wynagrodzenia podwykonawcéw ujetego w wystawionych przez nich i przyjetych
przez Wykonawce fakturach za roboty wykonane w przedostatnim i ostatnim okresie rozliczeniowym,
Wykonawca mocg niniejszej Umowy upowaznia Zamawiajagcego do przekazania naleznego im
wynagrodzenia, bezposrednio na rzecz podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty objete powyzszymi
fakturami bezpo$rednio na ich konto, z pominieciem konta Wykonawcy i jednocze$nie upowaznia
podwykonawcow do jego przyjecia (przekaz), w kwocie uwzgledniajacej dokonane przez Wykonawce —
zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajacego umowg z podwykonawcg — usprawiedliwione w ocenie
Zamawiajacego potracenia, podanej w o$wiadczeniu Wykonawcy. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o
kazdej dokonanej na podstawie niniejszego ustepu bezposredniej zaptacie na rzecz podwykonawcy.

Najp6zniej w terminie do dnia ztozenia przez Wykonawce faktury koricowej, Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajagcemu o$wiadczenia podwykonawcdw/dalszych podwykonawcow o catkowitym
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14.

15.

16.
17.

18.

rozliczeniu umowy/uméw podwykonawczych zawartych z Wykonawca/podwykonawcg (odrebnie dla kazdego
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy).

Jezeli Wykonawca w terminie, o ktorym mowa powyzej, nie przekaze Zamawiajgcemu ww. oswiadczen,
Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w wysokosci
odpowiadajacej rdznicy pomiedzy wynagrodzeniem podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wynikajacym z
zaakceptowane] przez Zamawiajacego umowy podwykonawczej, a wartoscig zafakturowang dotychczas
przez danego podwykonawce/dalszego podwykonawce w zwigzku z realizacjg danej umowy
podwykonawczej - do czasu przediozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez
Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce i podwykonawce wymagan, o ktérych mowa
w ust. 14, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy
i podwykonawcy do Zadania odsetek.

Termin ptatno$ci — 30. dnia od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego wraz z dokumentami, o ktérych
mowa w ust. 2 i 8 badz 13.

Zamawiajacy dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, przyspieszenie ptatnosci za wystawione faktury pod
warunkiem udzielenia skonta. W przypadku dokonania przez Zamawiajacego ptatnosci w terminie
wczesniejszym niz ustalony w §13 ust. 14 zdanie pierwsze Umowy, Strony ustalajg, ze skonto bedzie wynosito
rownowartos¢ oprocentowania w wysokosci 5% w skali roku od naleznosci z faktury za kazdy dzieni ptatnosci
dokonanej przed terminem okreslonym w §13 ust. 14 zdanie pierwsze Umowy. Zamawiajacy zastrzega, iz
mozliwos$¢ dokonania zapfaty przed terminem wskazanym w §13 ust. 14 zdanie pierwsze Umowy bedzie
uzalezniona od jego sytuacji ekonomiczno - finansowe;.

Nalezno$¢ Wykonawcy wynikajaca ze ztozonej faktury bedzie przekazywana na konto wskazane przez
Wykonawce na fakturze, poza przypadkami, w ktorych zgodnie z postanowieniami Umowy wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy zostanie zaptacone bezpo$rednio na konto podwykonawcy.

Strony ustalaja, ze zaptata nastepuje z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do wskazania na wystawionej fakturze numeru Umowy, ktorej faktura dotyczy.
W przypadku niewykonania powyzszego zobowigzania, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za
opdznienie w zaptacie wynagrodzenia, w szczegdlnosci nie jest obowigzany do zaptaty odsetek ustawowych
za opOznienie.

Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat zgtoszenia rejestracyjnego i decyzjg Urzedu Skarbowego otrzymat Numer
Identyfikacji Podatkowej NIP ..................

§13a

Mechanizm podzielonej ptatnosci tzw. split payment

Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie realizowa¢ platnoSci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie ptatnosci w terminie
ustalonym w §13 ust. 14 Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, ktére bedg
wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktorego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT oraz, ze rachunek ten znajduje sie w wykazie
podmiotow, o ktérych mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug tzw.
biatej liscie podatnikéw VAT.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze rachunek wskazany przez Wykonawce na fakturze nie spetnia wymogéw
okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy wstrzyma si¢ z dokonaniem zaptaty za realizacje
Przedmiotu Umowy do czasu wskazania innego rachunku przez Wykonawce, ktéry bedzie spetniat warunki
okreslone w ust. 2. W takim przypadku Wykonawca zrzeka si¢ prawa do zgdania odsetek za opdznienie

16



pfatno$ci za okres od pierwszego dnia po uptywie terminu ptatnosci wskazanego w §13 ust. 14 Umowy do 7-
go dnia od daty powiadomienia Zamawiajacego o numerze rachunku spetniajgcego wymogi z ust. 2.

4. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiajacego w
przypadku, jezeli oSwiadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 2 oraz ust. 3 okazg sie niezgodne z prawda.

5. Wykonawca zobowigzuje sie zwrécic Zamawiajacemu wszelkie obcigzenia natozone z tego tytutu na
Zamawiajacego przez organy administracji skarbowej oraz zrekompensowaé szkode, jaka powstata u
Zamawiajgcego, wynikajaca w szczegolnosci, ale nie wylacznie, z zakwestionowanych przez organy
administraciji skarbowej prawidtowosci odliczen podatku VAT na podstawie wystawionych przez Wykonawce
faktur dokumentujacych realizacje Przedmiotu Umowy.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest* czynnym podatnikiem podatku VAT.

7. Postanowienia §13a ust. 1-5 Umowy - beda miaty zastosowanie w przypadku gdy Wykonawca oswiadczy, iz
jest czynnym podatnikiem podatku VAT

* (nalezy zaznaczy¢ zgodnie z oswiadczeniem przedfozonym przez Wykonawce)

§13b
Forma faktury
1. Wykonawca o$wiadcza, ze wystawi fakture/faktury papierowa.

2. Zamawiajacy informuje, ze nie wyraza zgody na wysyfanie innych ustrukturyzowanych dokumentow
elektronicznych, o ktdrych mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o elekironicznym fakturowaniu za posrednictwem
platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku przedtozenia
wszystkich wymaganych niniejszg Umowg dokumentow niezbednych do prawidtowego rozliczenia Umowy.

3. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia na fakture/faktury
ustrukturyzowane, zobligowany jest powiadomic o tym fakcie Zamawiajacego na adres e-mail: ars@ars.plock.pl
najpozniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

4. Powyzsze zapisy mozna stosowa¢ odpowiednio do podwykonawcdw zgodnie z art. 2 pkt. 5d) ustawy z dnia 9
listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym.

§14
Podwykonawcy

1. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcow na roboty objete zamowieniem i jest odpowiedzialny
za dziatania i zaniechania podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikéw,
jak za wiasne dziatania i zaniechania.

2. Wykonawca wykona przedmiot Umowy osobiscie oraz za pomocg podwykonawcdw — zgodnie z ofertq
Wykonawcy.

Wykonawca powierzy nastepujacym podwykonawcom, realizacje nastepujacych czesci zamdwienia:

17



(firma podwykonawcy) - (zakres/cze$¢ zamdwienia realizowana przez podwykonawce),

Wykonawca przed przystapieniem do realizacji zamdwienia, przekaze Zamawiajacemu, o ile sg juz znane,
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i o0séb do kontaktu z nimi
zaangazowanych w realizacje robdét budowlanych i ustug. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacii
zambwienia oraz przekaza¢ informacje na temat nowych podwykonawcdw, ktérym w poZniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje
koordynatora podwykonawcdw podczas wykonywania robét, dostaw i ustug, i usuwania ewentualnych wad.
Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajacym reprezentuje Wykonawca.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany w trakcie realizacji Umowy, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy o podwykonawstwo wraz z zestawieniem ilosci robét i ich wyceng wraz
z czeScig dokumentacii dotyczacej wykonania rob6t, ktére majg byé realizowane na podstawie umowy o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej cze$ci dokumentaciji, nie pdzniej niz na 14 dni przed jej zawarciem,
aw przypadku projektu przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce — wraz ze zgodg
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem tej umowy.

Umowa z podwykonawca lub z dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegélno$ci:

a) termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz
do 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

b)  przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcyg (zakres robdt powierzonych podwykonawcy, stanowigcy czesé
zamowienia publicznego),

c) faktury czesciowe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedg wystawiane nie czesciej niz 1 raz
w miesigcu. Okresy rozliczeniowe Wykonawcy i podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedg
tozsame,

d)  wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno odpowiada¢
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentaciji projektowej, STWiORB, SWZ
oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy.

e) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, bedzie taki sam jak okres odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f)  podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu na jego
zadanie dokumentow, oSwiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

g) jezeli zabezpieczeniem roszczen Wykonawcy (podwykonawcy) z tytutu wykonania i nalezytego
wykonania umowy oraz gwarancji i rekojmi bytaby kaucja pieniezna pozostawiona na rachunku
Wykonawcy (podwykonawcy) na okres gwaranciji i rekojmi, to umowa o podwykonawstwo powinna
obejmowac nastepujace postanowienia:
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« strony w ramach umowy o podwykonawstwo zawieraja umowe ustanowienia kaucji, na podstawie
ktérej podwykonawca (dalszy podwykonawca) wptaci kwote kaucji na rachunek bankowy
Wykonawcy (podwykonawcy) w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy o podwykonawstwo,

« w przypadku gdy kwota kaucji nie zostanie uiszczona w terminie, Wykonawca (podwykonawca)
jest uprawniony zatrzyma¢ kwote kaucji z wystawionych przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce) faktur, przy czym zatrzymanie tej kwoty nastapi w drodze potracenia roszczenia o
zaptate kaucji z roszczeniem o zapfate wynagrodzenia,

«  dodatkowo w przypadku, o ktérym mowa w lit. g) tiret drugi, umowa z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawca bedzie zawierata zgodne o$wiadczenie stron, z ktérego bedzie wynikato, Ze kaucja
pieniezna zatrzymana przez Wykonawce (podwykonawce) z wystawionych przez podwykonawce
(dalszego podwykonawce) faktur na okres realizacji umowy lub na okres gwarancji i rekojmi,
stanowi kaucje pieniezng (zabezpieczenie w pienigdzu), a nie jest wynagrodzeniem naleznym
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy), co do ktérego odroczony zostat termin ptatno$ci.

kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$C tego zakresu robdt
wynikajaca z oferty Wykonawcy (harmonogramu i kosztorysu), a suma ptatnosci podwykonawcom za
dang cze$¢ dokonywanego odbioru rob6t nie moze by¢ wyzsza niz przewidziane w niniejszej umowie
(lub harmonogramie) wynagrodzenie czeSciowe za dany zakres robot potwierdzony odbiorem,

termin wykonania zakresu robdt powierzonych podwykonawcy, z zastrzezeniem, ze termin realizacji
rob6t budowlanych powierzonych podwykonawcy nie jest dtuzszy niz przewidziany dla tych robét
Umowg (Harmonogramem) i nie stanowi zagrozenia wykonania robot budowlanych w okreslonym w § 2
ust. 1 terminie;

tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcéw i powielenie wymagan okreslonych w lit. a-t w umowach z
dalszymi podwykonawcami,

podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiajacego i
Wykonawcy do zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom,

termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie moze by¢
dtuzszy niz 5 dni od dnia dokonania odbioru robét,

umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata zobowigzanie podwykonawcy do przedktadania
Zamawiajacemu dalszych uméw o podwykonawstwo wraz ze zgoda Wykonawcy,

umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkoéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy uksztattowane
postanowieniami niniejszej Umowy,

umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub ustugi, a okres jegj
obowigzywania przekracza 12 miesiecy, bedzie zawierata postanowienia, z ktdrych bedzie wynikat
obowigzek Wykonawcy do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, w sytuacji gdy wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione na podstawie §12
Umowy.

umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata postanowienia, z ktérych bedzie wynikato, ze zmiana
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, w kazdym przypadku, w tym opisanym w lit. n), bedzie
nastepowata w drodze aneksu do umowy podwykonawczej,

umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata postanowienia, z ktorych bedzie wynikat obowigzek
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podwykonawcy do przedktadania Wykonawcy i Zamawiajacemu wnioskowanych przez nich informaciji,
dokumentéw itp. dotyczacych zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy w zwigzku
zmianami cen materiatdw lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze przede wszystkim zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez
Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez podwykonawce,

b) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy,

c) uzalezniajgcych odbior robét budowlanych przez Wykonawce od podwykonawcy, od odbioru tych robot
budowlanych przez Zamawiajacego od Wykonawcy.

7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane moze nastapi¢ wytgcznie po akceptacii jej projektu

10.

1.

przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastapi¢ wytacznie po
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu
nie zgtosi na pismie zastrzezen. Za dzieh przediozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien
przedtozenia projektu Zamawiajacemu na zasadach okre$lonych w ust. 4. Zgtoszenie zastrzezen do umowy
o0 podwykonawstwo moze by¢ przekazane kierownikowi budowy ze skutkiem doreczenia Wykonawcy.
Zamawiajacy zglosi w terminie okreSlonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegoinosci w przypadku jezeli nie zostaty
spetnione wymagania okreslone w ust. 5 i 6 Umowy. Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przediozenia Zamawiajagcemu, w szczegolnosci w przypadku
jesli nie zostaty spetnione wymagania okreslone w ust. 5i 6.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie
terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca przediozy Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie p6zniej niz na 14 dni
przed dniem skierowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.
Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sq roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang
przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtoZenia kopii tej umowy nie zgtosi
do niej na piSmie sprzeciwu.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robot budowlanych przedktada Zamawiajacemu

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem uméw o podwykonawstwo o wartoSci
mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy okre$lonej w §11 ust. 2 Umowy oraz uméw, ktdre nie majg
bezpo$redniego zwiazku z realizacjg przedmiotu Umowy, tj. np. uméw o dostawe mediéw, umdw najmu
zaplecza budowy, umdéw najmu mieszkan dla personelu, uméw zakupu sprzetu biurowego, umoéw
obejmujacych ustugi ochrony, jako niepodlegajace niniejszemu obowiazkowi. Wytaczenie, o ktérym mowa w
zadaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. Termin zapfaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie moze by¢ diuzszy niz 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
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dtuzszy anizeli okre$lony w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy wzywa Wykonawce do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem naliczenia kary umownej w
wysokosci 10% wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wedtug tej umowy.
Postanowienia ust. 12 dotyczg tez zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12 podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ swojemu podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajacego.

14. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, z ktdrym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usungc¢ takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

15. Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo lub inna istotna zmiana tej umowy,
w tym zmiana zakresu zadar okre$lonych tg umowa, wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie
okreslonym w ust. 5-12.

16. Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo, w tym innych niz okreslone w ust. 51 6, stosuje sie zasady
okreslone w ust. 5-12.

17. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z
zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

18. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i
kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajq warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania termindéw realizacji tych rob6t. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.

19. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania
spetnienia warunkoéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotat sig w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

§15
Odbiér robét budowlanych
1. Przedmiotem odbioru koricowego bedzie Obiekt.
2. Strony postanawiajg przystapi¢ do czynno$ci odbiorowych:

1)  robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia nastepnego
po dacie zgtoszenia;

2) odbiorow czesciowych — w ciggu 3 dni roboczych, liczac od dnia nastepnego po dacie zgtoszenia
gotowosci do odbioru;

3) odbioru koricowego robdt budowlanych przedmiotu Umowy. Po przystapieniu do czynnosci
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odbioru, Zamawiajacy dokona odbioru bez zbednej zwioki, nie dtuzej niz w ciggu14 dni roboczych od
daty przystgpienia do odbioru;

4) odbiorow gwarancyjnych, tj. cyklicznie wykonywanych kontroli skutecznosci usuniecia przez
Wykonawce ujawnionych wad Obiektu — w ciggu 7 dni od dnia nastepnego po dacie zgloszenia
gotowosci do odbioru;

5) odbioru ostatecznego - nie pdzniej niz na 14 dni przed uptywem gwaranciji i rekojmi.

Wykonawca, powiadomi Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy o gotowo$ci do odbioru robét
zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz wykonanych elementéw rozliczeniowych sktadajacych sie na
przedmiot odbioru. W razie niedopetnienia tego warunku w odniesieniu do robot zanikowych i ulegajacych
zakryciu, Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego na wiasny koszt odkry¢ roboty lub
wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania wykonanych robot, a nastepnie przywrécié
je do stanu poprzedniego.

Wykonawca, powiadomi Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy oraz niezwtocznie pisemnie o
zakonczeniu cato$ci robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy z zastrzezeniem, ze wpis do dziennika
budowy dokonany zostanie przez kierownika budowy i bedzie zawierat jego o$wiadczenie o zakonczeniu
catosci robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy.

Podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego robét budowlanych przedmiotu
Umowy jest: wpis do dziennika budowy dokonany przez kierownika budowy, zawierajacy o$wiadczenie
kierownika budowy o zakoriczeniu catosci robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy z bezzwtocznym
pisemnym powiadomieniem Zamawiajgcego o tym fakcie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletne;
dokumentacji powykonawczej.

Zamawiajacy na podstawie powiadomienia przekazanego na pismie przez Wykonawce o gotowosci do
odbioru koricowego robét budowlanych przedmiotu Umowy i pod warunkiem przekazania Zamawiajacemu
przez Wykonawce kompletnej dokumentacji powykonawczej, powota w terminie 3 dni roboczych komisje
odbiorowg i wyznaczy jej przewodniczacego oraz termin rozpoczecia odbioru, powiadamiajgc o tym
Wykonawce.

Date odbioru bedzie stanowit dzien zakonczenia czynnosci odbioru i podpisania protokotu odbioru
korcowego.

Jezeli w toku czynnosSci odbioru zostang stwierdzone przez Zamawiajgcego wady to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady s nieistotne i nadaja sie do usunigcia, Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru robot Wykonawcy
i wskaza¢ w protokole odbioru roboty dotkniete wadami oraz ustali¢ wraz z Wykonawca sposéb i
odpowiedni termin ich usuniecia przez Wykonawce na jego koszt, a w braku takiego uzgodnienia
terminu, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego. W przypadku tego rodzaju wad Zamawiajacy ma
prawo - bez wzywania Wykonawcy do ich usuniecia - do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy o
warto$¢ ujawnionych wad nieistotnych, w szczegdlnosci w przypadku, gdy usuniecie wad generowatoby
po stronie Wykonawcy koszty niewspotmierne do rodzaju ujawnionej wady - w takiej sytuacji wartos¢
obnizenia bedzie przedmiotem wspoinych ustalern z Wykonawcg w oparciu o obowigzujgce normy,
specyfikacje techniczne i inne, ogdlnie przyjete metodologie wyliczen. Wybor opisanych powyzej
uprawnien nalezy wytacznie do Zamawiajacego, a Wykonawca nie moze z tego tytutu wnosi¢ zadnych
zarzutow.

2) jezeli wady sg istotne i nadajq sie do usunigcia - moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

3) jezeli wady sg istotne i nie nadajq sie do usuniecia to:
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10.

1.

12.

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, wediug zasad okreslonych w pkt 1 zdanie drugie,

b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy
lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz kolejny.

W przypadku stwierdzenia wad na pisemny wniosek Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest do
przediozenia rozwigzania w formie opracowania projektowego naprawczego popartego stosownymi
ekspertyzami, opiniami, uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi wykonanymi na witasny koszt.

Strony ustalajg, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych wad.

Protokot czesciowego odbioru bedzie sporzadzany przez kierownika budowy/kierownika robot, na podstawie
elementéw zestawionych w Harmonogramie potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancii i rekojmi,
w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich
obowigzkdw wynikajacych z Umowy. Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu gwarancii
i rekojmi protokét odbioru ostatecznego.

§16
Kary umowne i odszkodowania

Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umownag za:

zwioke w wykonaniu umowy —w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 Umowy,
za kazdy rozpoczety dzien zwioki, ponad termin okreslony w §2 ust. 1 Umowy.

zwioke w usunieciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze Obiektu w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w ich usunieciu, ponad termin
wskazany w protokole odbioru.

zwioke w usunieciu usterek i wad Obiektu w okresie gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 Umowy dla robét zakofnczonych protokotem odbioru
koricowego, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w ich usunieciu.

odstagpienie od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §11 ust. 2 Umowy.

zwioke w dostarczeniu Kosztorysu ponad terminy okreslone w §4 ust. 2 Umowy, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

kazda nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ na budowie kierownika robét lub kierownika/ow robét branzowych
—w wysoko$ci 1 000,00 zt, za kazdy taki przypadek, odrebnie dla kazdego z nich,

zwioke w dostarczeniu Harmonogramu w terminach, o ktérych mowa w §2 Umowy w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §11 ust. 2, za kazdy rozpoczety dzien zwioki lub za dostarczenie
Harmonogramu, ktory nie uwzglednia zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazdy taki przypadek,

brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 Umowy, za kazde dokonanie przez Zamawiajacego
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bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, z wyjatkiem ptatnosci na
rzecz podwykonawcy z przedostatniej i ostatniej ptatnosci Wykonawcy lub ptatnosci dokonanych na
podstawie uzasadnionego wniosku Wykonawcy,

9) za nie zgloszenie ktéregokolwiek z podwykonawcow, dostawcéw lub ustugodawcdw - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 Umowy, za kazdego niezgtoszonego podwykonawce,
dostawce lub ustugodawce (zgtoszenie podwykonawcy, to ztozenie Zamawiajgcemu na warunkach i
zasadach wynikajacych z Umowy pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo),

10) zwloke w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy — w wysoko$ci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 Umowy, za kazdy rozpoczety dzier zwtoki, nie wiecej niz
7% faktury netto podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, ktdrej dotyczy nieterminowa zaptata,

11) nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2
Umowy, za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

12) nieprzediozenie w terminie 7 dni od daty zawarcia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2
Umowy, za kazda nieprzedtozong kopig umowy lub jej zmiany,

13) brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw
lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci 10%
wartosci wynagrodzenia okre$lonego w takiej umowie,

14) uniemozliwianie lub utrudnianie Zamawiajgcemu realizacji czynno$ci kontrolnych, o ktérych mowa w §6 ust.
2 Umowy, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 Umowy, za kazde takie
zdarzenie,

15) zwioke w dostarczeniu ubezpieczenia na warunkach i zasadach okre$lonych w §5 Umowy, w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 Umowy, za kazdy rozpoczety dzier zwioki.

16) w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce na zadanie Zamawiajacego, w terminie przez niego
wskazanym, wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatdw, nie zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 Umowy, za kazdy
taki przypadek,

17) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokoSci
wynagrodzenia, o ktorym mowa w §12 Umowy, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w
§11 ust. 2 Umowy, za kazdy rozpoczety dzier zwioki, nie wiecej niz 7% faktury netto podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy, ktorej dotyczy nieterminowa zapfata,

18) brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom — w wysoko$ci 0,1% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w §11 ust. 2 Umowy, za kazdy taki przypadek,

19) zwioke Wykonawcy w realizacji zobowigzania w zakresie obnizenia wynagrodzenia z tytutu waloryzacii, {.
zwioke Wykonawcy w wystawieniu w terminie 15 dni od dnia zloZenia przez Zamawiajacego Wezwania do
korekty faktury korygujacej w kwocie okre$lonej w Wezwaniu do zaptaty - w wysokosci 1% wynagrodzenia
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brutto objetego fakturg VAT, podlegajacego zmianie z tytutu waloryzacii.

2. Zamawiajacy zobowigzany jest zaptaci¢ Wykonawcy kary umowne za:

a) odstapienie od Umowy przez ktdrakolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego — w

wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §11 ust. 2 Umowy.

b) zwloke Zamawiajacego, w przekazaniu terenu budowy ponad terminy okreslone w §10 ust. 1 Umowy, za

kazdy rozpoczety dzien zwioki,

Limit kar umownych, jakich mogg zadac od siebie Strony z wszystkich tytutow przewidzianych w Umowie, wynosi
30% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §11 ust. 2 Umowy.

We wszystkich przypadkach, w ktorych Zamawiajacy jest uprawniony naliczy¢ kare umowng za zwioke, w celu
uwolnienia sie od obowigzku zaptaty kary umownej na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykazania, ze opdznienie
nastapito na skutek okoliczno$ci, za ktdre Wykonawca (w tym tez podwykonawca i osoby, ktorym Wykonawca
powierzyt wykonanie robot, dostaw, ustug) nie ponosi odpowiedzialnosci..

3.

4.

W przypadku opdznienia w zaptacie faktur Wykonawca ma prawo naliczaé odsetki ustawowe za opéznienie.

Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego z wystawionych
przez siebie faktur, jak rowniez z zabezpieczenia wykonania i nalezytego wykonania Umowy.

Obciazenie Wykonawcy karg umowng za odstgpienie od Umowy nie przeczy mozliwo$ci obcigzenia
Wykonawcy karg za zdarzenia bedace podstawg do naliczenia kary, zaistniate do chwili odstgpienia od
Umowy.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w §16 Umowy nie pokrywa poniesionej szkody, to
Strony mogq dochodzi¢ odszkodowania uzupetiajacego na zasadach ogdlnych okre$lonych przepisami
Kodeksu cywilnego.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zaptaty.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkow i
zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§17
Odstapienie i rozwigzanie Umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczeristwa
panstwa lub bezpieczefistwu publicznemu - w takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania dotychczasowej czeSci Umowy i nie jest uprawniony do
Zadania kar czy odszkodowania.

Odstapienie od Umowy w tym przypadku winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o
zaistnieniu ktorejkolwiek z tych okoliczno$ciach.

Niezaleznie od uprawnien okre$lonych w obowigzujacych przepisach prawa, Zamawiajacemu przystuguje
prawo odstapienia od Umowy, bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu, gdy:
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—_

zostanie ztozony wniosek o rozwigzanie lub likwidacje firmy Wykonawcy,

)
2)  zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, uniemozliwiajacy wykonanie Umowy,
3) W przypadku trwajacej co najmniej 14 dni zwioki Wykonawcy w realizacji przedmiotu Umowy
4)  Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentami, o ktérych mowa w §1 ust. 4 Umowy,
5)  Wykonawca nie wykonuje przedmiotu Umowy zgodnie z aktualnym Harmonogramem albo Wykonawca

wykazuje zwloke w realizacji Obiektu w stosunku do przyjetego Harmonogramu, w tym tez w przypadku
opisanym w §2 ust. 6;

6) Wykonawca nie ubezpieczyt Obiektu na warunkach opisanych w §5;
7)  Wykonawca nie przekazat Kosztorysu, stosownie do postanowieri §4 ust. 2

8) Wykonawca powotat do sprawowania funkcji, o ktérych mowa w §8 ust. 1 Umowy osobe/osoby nie
uzgodnione z Zamawiajgcym, stosownie do postanowien §8;

9) Wykonawca wbrew Zamawiajacemu skierowat do wykonania Obiektu osoby, ktore wykonuja swoje
obowigzki w sposdb nienalezyty, stosownie do postanowien §8 ust. 10;

10) nastapi sytuacja, o ktérej mowa w §15 ust. 8 pkt. 3 lit. b. Umowy,

11) Zamawiajacy trzykrotnie dokonat bezpo$redniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, o ktorej mowa w §13 ust. 3 Umowy,

12) Zamawiajacy dokonat bezpo$rednich zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o
ktérej mowa w §13 ust. 3 Umowy, na sume wigksza niz 5% wartosci Umowy,

13) w przypadku nie usuniecia przez Wykonawce na zgdanie Zamawiajacego, w terminie przez niego
wskazanym, wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatdw, niezaakceptowanych przez
Zamawiajacego.

Odstgpienie od Umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Zamawiajacy jest uprawniony odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o
zdarzeniu uzasadniajacym odstapienie.

Odstapienie wywotuje skutki ex nunc, przy czym Strony dokonajg rozliczenia zgodnie z §18 Umowy, chyba
Ze co innego wynika z tresci Umowy.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy jezeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczno$ci wskazanych w art.
456 ust.1 pkt 2 Prawo zaméwien publicznych i na warunkach w nim okreslonych, z uwzglednieniem
postanowien niniejszej Umowy. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutlu wykonania dotychczasowej czesci Umowy i nie jest uprawniony do zadania kar czy
odszkodowania.

§18
Obowiazki Stron w przypadku odstapienia i rozwigzania Umowy

Jezeli co innego nie wynika z postanowien Umowy, w przypadku odstapienia od Umowy lub rozwigzania Umowy
na innej niz odstapienie podstawie, Strony obcigzajg nastepujace obowigzki:

1) W terminie 7 dni od odstapienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczego6towy protokot inwentaryzacji rob6t budowlanych na dzier odstapienia/rozwigzania Umowy.
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2) W przypadku nie sporzadzenia przez Wykonawce szczegdtowego protokotu inwentaryzacji w terminie
okreSlonym w pkt 1, zostanie on sporzadzony przez Zamawiajacego, a o terminie wykonania
inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony co najmniej 3 dni wczesnie;.

3) Zabezpieczenie przerwanych robot nastapi na koszt Strony odstepujacej od Umowy/rozwigzujacej
Umowe, z zastrzezeniem §17 ust. 2 Umowy, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonawca.

4) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukciji i urzadzen, ktdre nie moga by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do innych robdt nie objetych niniejszg Umowa, jezeli odstapienie od Umowy nastapito
zZ przyczyn niezaleznych od niego.

5) W razie odstgpienia od Umowy/rozwigzania Umowy - Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robot budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstapienia/rozwigzania Umowy w wysokosci proporcjonalnej do stanu
zaawansowania tych robot,

b) przejecie od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy,

c¢) zwrotu Wykonawcy kosztéw nabycia materiatéw, konstrukcji i urzadzen, o ktérych mowa w
pkt 4), jezeli odstapienie/rozwigzanie Umowy nastgpito z przyczyn catkowicie niezaleznych

od Wykonawcy.
§19
Gwarancja i rekojmia na roboty budowlane
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na oKres ............cccccvvvenee. miesiecy (zgodnie z

ofertq Wykonawcy) na caty zakres robot budowlanych objetych Umowa.
Okres gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ w dacie podpisania protokotu odbioru koricowego Obiektu.

Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny najpdzniej w dacie podpisania protokotu odbioru koricowego
Obiektu.

Zamawiajacy jest uprawniony odmowi¢ podpisania protokotu odbioru korncowego Przedmiotu Umowy do
chwili wystawienia przez Wykonawce dokumentu gwarancyjnego.

Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny zgodnie z zatacznikiem nr 2 do Umowy.

W przypadku wczesniejszego rozwigzania Umowy lub odstapienia jednej ze Stron, okres gwaranciji i rekojmi
rozpoczyna sie nastepnego dnia po sporzadzeniu protokotu, o ktérym mowa w §18 Umowy. Postanowienie
ust. 3 stosuje sie odpowiednio. Dokonczenie realizacji Obiektu przez inny podmiot nie uchyla
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji lub rekojmi za wykonany przezen zakres robot.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie lub usunigcia wady
w sposob nienalezyty, Zamawiajacy bedzie uprawniony zleci¢ usuniecie wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji i rekojmi za wady,
bez koniecznosci uzyskania odrebnego upowaznienia sagdowego, z zastrzezeniem wczesniejszego wezwania
Wykonawcy do usunigcia wad pod rygorem wykonawstwa zastepczego z wyznaczeniem mu w tym celu nie
krotszego niz 7 dni terminu, ktory uptynat bezskutecznie.

Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przez usuniecie wady nalezy rozumie¢ naprawe
rzeczy wadliwej lub wymiane rzeczy na nowa lub ponownie wykonane roboty.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajq prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w petnej wysokosci ha zasadach okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa.
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§20
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1Zapisy opcjonalne w zaleznoci od formy wniesienia zabezpieczenia:

I Wersja: pienigdz’
Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci
5% wynagrodzenia brutto okre$lonego w §11 ust. 2 Umowy, tj. kKwotg .......ccorreicrrenrnens z} w pienigdzu,

zgodnie z art. 452 ust. 2 ustawy Pzp.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 1 w przypadku
wystapienia wszelkich roszczeh w stosunku do Wykonawcy, w szczegdlnosci z tytutu szkody lub kary
umownej, powstatych w czasie realizacji Umowy, z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.
Zabezpieczenie to zostanie zwrécone Wykonawcy w niewykorzystanej czesci w terminie 30 dni od daty
podpisania protokotu odbioru koricowego Obiektu, z zastrzezeniem ust. 4.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do zatrzymania kwoty ................ zt, stanowigcej 30% kwoty wskazanej w
ust. 1 na zabezpieczenie ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi za wady Obiektu, o ile Zamawiajacy nie
wykorzystat uprzednio kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Podlega ono zwrotowi w
niewykorzystanej czesci w terminie 15 dni po uptywie terminu rekojmi za wady Obiektu.

W celu realizacji kwoty zabezpieczenia, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do realizacji roszczenia w
wyznaczonym terminie nie krétszym jednak niz 7 dni, a po bezskutecznym jego uptywie, Zamawiajacy bedzie
uprawniony wykorzysta¢ kwote zabezpieczenia na pokrycie roszczenia.

II. Wersja: inne zabezpieczenia’

Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysoko$ci
5% wynagrodzenia brutto okre$lonego w §11 ust. 2 Umowy, tj. kwote .....ccccveevrrnnee. zt w formie
............................ z okresem waznosci uptywajgcym minimum w dniu ..................... roku. Jezeli okres

na jaki ma by¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat to zabezpieczenie w formie gwarancji/poreczenia
Wykonawca wnosi na okres nie krétszy niz 5 lat z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku
nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji/poreczenia, Zamawiajacy
zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wypfata ta nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia w przypadku wystapienia wszelkich
roszczen w stosunku do Wykonawcy, w szczegoinosci z tytutu szkody lub kary umownej, powstatych w czasie
realizacji Umowy, z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

W przypadku gdy Strony wydtuzg termin wykonania Obiektu, Wykonawca bedzie zobowigzany najpdzniej na
3 dni przed uptywem okresu waznosci gwarancji/poreczenia, ztozy¢ odpowiednig kwote pieniezng lub
przekaza¢ Zamawiajgcemu gwarancje/poreczenie z okresem waznosci wydtuzonym w stosunku do terminu
opisanego w ust. 1 o iloS¢ dni wynikajaca z wydtuzenia terminu wykonania Obiektu. W przeciwnym razie
Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymac z wynagrodzenia odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia.

Postanowienia ust. 3 maja zastosowanie réwniez wtedy, gdy Obiekt nie zostat wykonany przed uptywem
wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego w innej formie niz pieni¢zna - w takim
przypadku, Wykonawca, zobowigzany jest na warunkach i zasadach opisanych w ust. 3 wnies¢
zabezpieczenie z okresem waznosci niezbednym do zakoriczenia prac, ktory zostanie okreslony przez
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Zamawiajacego. W przeciwnym razie Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzyma¢ z wynagrodzenia
odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego Obiektu, chyba ze zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego na
poczet realizacji przystugujacych mu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania robét przez
Wykonawce.

Wykonawca wnosi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady gwarancje/poreczenie, na kwote
stanowigcg 30% kwoty wskazanej w ust. 1, z okresem wazno$ci od daty protokotu odbioru koricowego
Obiektu, do dnia, w ktérym uptynie okres rekojmi. Zabezpieczenie podlega zwrotowi w terminie 15 dni po
uptywie terminu rekojmi za wady Obiektu, chyba ze zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez
Zamawiajacego na poczet realizacji przystugujgacych mu roszczen.

Wykonawca jest uprawniony wnie$¢ jedng gwarancje/poreczenie, na zabezpieczenie roszczen opisanych w
ust. 1-5 z redukcjg 70% kwoty zabezpieczenia po uptywie 30 dni od daty protokotu odbioru kohcowego robét.

W przypadku gdy Wykonawca nie przekaze Zamawiajacemu gwaranciji/poreczenia/odpowiedniej kwoty
pienieznej w terminie lub na warunkach opisanych w ust. 3 i ust. 5, Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymaé
z wynagrodzenia odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia roszczern Zamawiajgcego.

§21
Roboty dodatkowe, zaniechane, zamienne

W zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zaniechania/rezygnacii z cze$ci
robét, a ponadto do wprowadzenia rob6ot zamiennych lub dodatkowych. W przypadku konieczno$ci
zaniechanialrezygnacji z czesci rob6t, wprowadzenia robdt zamiennych lub dodatkowych Strona poinformuje
drugq Strone pisemnie niezwtocznie po powzigciu wiedzy o konieczno$ci zaniechania/rezygnacji z czgSci
robét, konieczno$ci wprowadzenia rob6t zamiennych lub dodatkowych. Wprowadzenie robot zamiennych,
rezygnacja/zaniechanie z czesci robdt lub wprowadzenie robot dodatkowych wymagajg podpisania protokotu
konieczno$ci i zawarcia aneksu do Umowy.

W przypadku wprowadzenia robét zamiennych, ich rozliczenie nastapi na podstawie kosztorysu réznicowego,
ktory stanowi¢ bedzie roznice miedzy kosztorysem sporzadzonym metodg szczegétowg, o ktdrym mowa w
§4 ust. 2, a kosztorysem rob6t zamiennych dla danego asortymentu robét, przy czym kosztorys robét
zamiennych zostanie opracowany przy przyjeciu cen RMS wskazanych w kosztorysie sporzadzonym metoda,
szczegdtowg, o ktdrym mowa w §4 ust. 2, a w przypadku ich braku, poprzez zastosowanie wskaznikdw
cenotwdrczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéw posrednich, zysku, ceny materiatow i sprzetu)
ustalonych wg $rednich stawek lub stawek najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu
wykonania robot, przy czym w pierwszym rzedzie bedg stosowane stawki dla Plocka, w ich braku dla
Mazowsza, a w ich braku dla kraju, zas w przypadku braku cen SEKOCENBUD - wg ofert/cennikéw
dostawcow/sprzedawcow, po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajagcym. W przypadku gdy
warto$¢ robdt zamiennych zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki dostawcow/sprzedawcow,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do weryfikacji warto$ci robot w oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzetu,
za$ w przypadku gdy tak zweryfikowana warto$¢ okaze sie rozna od wartoSci pierwotnej, wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajace z faktycznie poniesionych kosztow wynikajacych z faktur
zakupu lub najmu sprzetu.

W przypadku wystgpienia rob6t zamiennych, podstawg do okre$lenia iloSci rob6t zamienianych, bedzie
dokumentacja techniczna, a podstawg do okre$lenia ich warto$ci, bedzie cena jednostkowa dla tej roboty
okre$lona w kosztorysie sporzadzonym metodg szczegétowa, o ktérym mowa w §4 ust. 2, a w przypadku jej
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braku, cena jednostkowa ustalona poprzez zastosowanie wskaznikow cenotworczych (stawka robocizny,
narzut z tytulu kosztéw posrednich, kosztéw zakupu, zysku, ceny materiatow i sprzetu), ustalonych wg
$rednich stawek lub stawek najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robét, przy
czym w pierwszym rzedzie bedg stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla
kraju. Okre$lenie ilosci robdt, ktore bedq robotg zamienng, nastapi na podstawie rysunkéw/opracowan
zamiennych.

W przypadku jezeli wprowadzenie rob6t zamiennych nastepuije z inicjatywy Wykonawcy, jest on zobowigzany
do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o wystapieniu rob6t zamiennych w terminie maksymalnie 3
dni roboczych od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania. W takim przypadku, wprowadzenie rob6t
zamiennych wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego i podpisania protokotu koniecznosci.

3. W przypadku zaniechania cze$ci robdt podstawg do okreslenia ilodci robdt zaniechanych bedzie
dokumentacja techniczna, a podstawg do okre$lenia warto$ci robét, ktore zostajg zaniechane, bedzie cena
RMS dla tej roboty okre$lona w kosztorysie sporzadzonym metoda szczegdtowa, o ktérym mowa w §4 ust. 2,
a w przypadku jej braku, cena jednostkowa ustalona poprzez zastosowanie wskaznikéw cenotworczych
(stawka robocizny, narzut z tytutu kosztow posrednich, zysku, ceny materiatow i sprzetu), ustalonych wg
$rednich stawek lub stawek najcze$ciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania roboét, przy
czym w pierwszym rzedzie beda stosowane stawki dla Plocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla
Kraju.

4. W przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych robot nieobjetych zaméwieniem podstawowym, Wykonawca
zobowigzuje sie wykonac te roboty i bedzie przyjmowat je do realizacji na podstawie aneksu do Umowy co,
w kazdym przypadku, poprzedzone zostanie sporzadzeniem protokotu konieczno$ci wykonania tych robét, a
realizacja robot, nastapi przy zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametréw jak zaméwienia
podstawowego objetego Umowa. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia
Zamawiajacego o koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od
daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

5. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4, podstawa do sporzadzenia kosztorysu jest zastosowanie cen RMS
wg Kosztorysu sporzadzonego metoda szczegétowa, o ktdrym mowa w §4 ust. 2, a w przypadku ich braku,
zastosowanie wskaznikow cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéw posrednich, zysku, ceny
materiatow i sprzetu) ustalonych wg Srednich stawek/stawek najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD
z okresu wykonania robét, przy czym w pierwszym rzedzie bedg stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku
dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, zas w przypadku braku cen SEKOCENBUD - po wczes$niejszym
uzgodnieniu tych cen z Zamawiajacym. W przypadku gdy wartos¢ robdt dodatkowych zostanie ustalona w
oparciu o oferty/cenniki dostawcédw/sprzedawcdw, Zamawiajacy bedzie uprawniony do weryfikacji wartosci
robdt w oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzetu, za$ w przypadku gdy tak zweryfikowana warto$¢ okaze
sie rozna od wartosci pierwotnej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajace z
faktycznie poniesionych kosztéw wynikajacych z faktur zakupu lub najmu sprzetu.

6. Zamawiajacy okre$la limit robot, ktére moga zosta¢ zaniechane, ktory nie moze przekroczy¢ 15%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 Umowy.

§22
Warunki zmiany Umowy

na pi$mie pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem postanowien §3 ust. 2i §7 ust. 3 Umowy.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany Umowy w przypadkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt2 —4 i
ust. 2 ustawy Pzp oraz przewiduje zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp mozliwo$¢ zmiany postanowien
Umowy okreslajac nastepujacy rodzaj i zakres oraz warunki zmiany postanowiert Umowy: - w przypadku
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Wynagrodzenia w przypadku:
w przypadkach okreslonych w §12 Umowy,

w przypadkach okre$lonych w §21 Umowy,

w przypadku wystapienia jednej ze zmian przepiséw wskazanych w art. 436 pkt.4 lit. b. ustawy z dnia
11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych, tj. zmiany:

- stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego;

- wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace,

- zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosSci
stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktdrych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz.U. z 2020r. poz.
1342),

jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce;

w przypadku zmiany zakresu $wiadczenia Umowy w zwigzku z zaistnieniem okoliczno$ci, o ktérych
mowa w pkt 2 lit. e) i f), tj. zaistnienia okoliczno$ci nadzwyczajnych, np. dziatah wojennych, aktéow
terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skazen radioaktywnych,
istnieniem/zaistnieniem epidemii/pandemii, kleski zywiotowej, jak huragany, powodzie, trzesienie
ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy spowodowane przez osoby inne niz pracownicy
Wykonawcy i jego podwykonawcow,

Terminu realizacji Przedmiotu Umowy:

a) w przypadku wystapienia przestojow w realizacji robét budowlanych Wykonawcy z winy
Zamawiajacego, uzgodnione terminy wykonania robot przediuzone zostang o czas trwania
przestojow,

b) w przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
prowadzenie robdt budowlanych, termin wykonania rob6t przediuzony zostanie o czas trwania
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robot i - jesli
dotyczy — o czas niezbedny do usuniecia przeszkody uniemozliwiajgcej prowadzenie robot,
powstatej w zwigzku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Fakt wystgpienia
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych oraz istnienia przeszkody, o ktorej mowa powyzej,
musi by¢ odnotowany w dzienniku budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, a nastepnie zgtoszony Zamawiajgcemu na pismie,

c) w przypadku opdznienia w przekazaniu Wykonawcy dokumentaciji projektowej, o ktorej mowa w
§10 ust. 1 Umowy, o okres réwny temu opdznieniu,

d) w przypadku op6znienia w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, o okres rowny temu
opdznieniu,

e) w przypadku niemozno$ci wykonywania przedmiotu Umowy w razie zaistnienia okoliczno$ci
nadzwyczajnych, np. dziatann wojennych, aktow terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub
cywilnego, wojny domowej, skazen radioaktywnych, z wyjatkiem tych ktére mogg by¢
spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce i jego podwykonawcow termin wykonania
przedmiotu Umowy przediuzony zostanie o czas trwania okolicznosci nadzwyczajnych
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uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu Umowy i - jesli dotyczy — o czas niezbedny do
usuniecia przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy, powstatej w zwigzku z
okoliczno$ciami nadzwyczajnymi, o ktérych mowa powyzej,

w przypadku niemozno$ci wykonywania przedmiotu Umowy w zwigzku z zaistnieniem/istnieniem
epidemii/pandemii, w tym wystepowania ograniczen i obostrzen zwigzanych ze stanem
zagrozenia epidemiologicznego lub innej nadzwyczajnej sytuacji spowodowanej wystepowaniem
choroby zakaznej wywotanej wirusem SARS-CoV-2 lub "COVID-19", kleski zywiotowej, jak
huragany, powodzie, trzesienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy spowodowane
przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawcow - termin wykonania
przedmiotu Umowy przediuzony zostanie o czas trwania okolicznosci uniemozliwiajacych
wykonywanie przedmiotu Umowy, o ktérych mowa powyzej i - jesli dotyczy — o czas niezbedny
do usuniecia przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy w zwigzku z
okoliczno$ciami, o ktérych mowa powyzej

w przypadkach okre$lonych w §21 Umowy, o ile wykonanie robét (zamdwien) lub ich zaniechanie
powoduje konieczno$¢ zmiany terminu wykonania Umowy,

w przypadku opdznien wynikajacych z decyzji administracyjnych, innych aktéw witadczych i
orzeczeh organéw administracji publicznej i innych instytucji, ktére nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ - terminy wykonania robot
przediuzone zostang o czas trwania opdznien,

wystapienia okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, tj. op6znienia, utrudnienia lub
przeszkody dajgce sie przypisa¢ Zamawiajacemu — o okres wynikajacy z przerw lub opéznienia,

okoliczno$ci wskazanych w ust. 2 pkt 1 lit c) — jezeli wprowadzane zmiany bedg miaty wptyw na
termin wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

w przypadku zmiany Umowy dokonanej na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3, 4 i ust. 2 Pzp, o ile
wykonanie tych rob6t (zaméwien) powoduje konieczno$¢ przedtuzenia terminu wykonania
Umowy,

uchybienia terminowi zatatwiania spraw i wydania stosownych decyzji (w tym opinii, uzgodnien,
stanowisk, pozwolen itp.) przez organy administracji publicznej, gestoréw sieci, zarzadcow,
administratorow terenow, urzadzen, niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, ponad
terminy okre$lone w przepisach Kodeksu postepowania administracyjnego w tym zakresie,
chyba, ze przyczyng uchybienia przez organ terminowi, o ktérym mowa powyzej, jest dziatanie
lub zaniechanie dziatania przez Wykonawce, w tym btedne lub niepetne sformutowanie wniosku
lub jego zatacznikéw lub skierowanie wniosku do niewtasciwego organu - o okres przekraczajacy
czas rozpatrywania sprawy do wydania rozstrzygniecia,

o ile okolicznosci, o ktérych mowa powyzej majg wptyw na termin realizacji Umowy, co zostanie przez
Wykonawce uzasadnione i udokumentowane.

Zamawiajgcy uprawniony jest do zadania od Wykonawcy dokumentow i oswiadczen w celu dokonania
weryfikacji przyczyn i zasadnosci zmiany terminu wykonania Umowy.

Przedtuzenie terminu wykonania Umowy dopuszczalne jest tylko wraz z przedtuzeniem okresu waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub wniesieniem nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy na przedtuzony termin wykonania zamowienia i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane, z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

w wypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
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4) dotyczacych zatrudnienia podwykonawcow (w przypadku gdy Wykonawca o$wiadczyt, iz wykona
umowe osobiscie, w zakresie zgodnym ze SWZ),

5) zmiany osobowej podwykonawcdw oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych w §14 (w
przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowe przy pomocy podwykonawcow, w zakresie zgodnym ze
SW2),

6) zmiany 0s6b, o ktérych mowa w §8 ust. 1,

7) zmiany sposobu i zakresu wykonania przedmiotu zamoéwienia w przypadku zmiany przepiséw prawa
powodujacych konieczno$¢: przyjecia innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub uzyskania
innych badz dodatkowych decyzji niezbednych w zwigzku z projektowang inwestycjg Ilub
uwzglednienia nowych przepisdw prawa w zakresie formy, zakresu, sposobu wykonania dokumentacii
projektowej, w tym wynikajacych z prawa zaméwieni publicznych

8) zmian dokonanych na podstawie art. 23 pkt 1 Ustawy — Prawo budowlane, zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sg one uzasadnione konieczno$cig zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

9) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust.1 pkt 4 lit. b) ustawy — Prawo budowlane, uzgodniona
mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy, zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

10)  zmiany dokonane podczas wykonywania rob6t i nie odstepujace w sposob istotny od zatwierdzonego
projektu budowlanego lub warunkdw pozwolenia na budowe,

11)  zasad finansowania i ptatnosci, o ktérych mowa w §13 ust. 1 pkt a) Umowy w zakresie zwiekszenia
wysokoSci sumy ptatnosci na rzecz Wykonawcy w kolejnych latach realizacji, jezeli bedzie to
uzasadnione postepem rob6t i pozwoli na to sytuacja finansowana Zamawiajacego.

Warunkiem dokonania zmian w Umowie jest ztozenie wniosku przez Strone inicjujacg zmiane,
zawierajacego w szczegdInosci: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian oraz wptyw zmian na termin
wykonania Umowy.

§23
Informacje wrazliwe

Wykonawca zobowigzuje sie do bezwzglednego zachowania w poufno$ci wszelkich informacji uzyskanych w
zwigzku z wykonywaniem zlecenia dotyczacych Zamawiajacego i jego Klientow.

Przez obowigzek, o jakim mowa w ust. 1 rozumie si¢ w szczegoinosci zakaz:

a) zapoznania si¢ przez Wykonawce z dokumentami, analizami, zawarto$cig dyskéw twardych i innych
no$nikdw informacii itp. - nie zwigzanymi ze zleconym zakresem prac,

b) zabierania, kopiowania oraz powielania dokumentéw i danych, a w szczegélno$ci udostepniania ich
osobom trzecim, informowania 0sob trzecich o danych objetych nakazem poufnosci.

Wykonawca zobowigzuje si¢ nie wykorzystywaC wiasnego sprzetu informatycznego na terenie
Zamawiajacego bez jego wiedzy i zgody.

Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy, a takze osoby trzecie przy udziale ktorych
wykonuije zlecenia dla Zamawiajgcego, przestrzegali tych samych regut poufnosci okre$lonych w niniejszym
dokumencie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nalezyte wypetnienie zobowigzania wskazanego w
zdaniu poprzedzajacym, a za dziatania lub zaniechania oséb trzecich odpowiada jak za swoje wiasne.
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Wykonawca obowigzany jest réwniez do podjecia pozytywnych dziatar zmierzajacych do ochrony informacii
poufnych Zamawiajacego i jego Klientdw, o ile w trakcie wykonywania zlecenia mogtoby doj$¢ do ujawnienia
takich informacji poza wiedzg i zgodg Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest nie wprowadzi¢ do budynku bedacego siedziba Zamawiajacego osob trzecich.
Postanowienia ust. 1-6 nie bedg miaty zastosowania do informacii, ktére:
a) zostaty opublikowane lub staty sie jawne bez naruszenia niniejszej Umowy;
b) zostaty ujawnione przez strony trzecie bez naruszenia zasady poufno$ci okreslonej niniejszg Umowg;

c) zostaly ujawnione na podstawie odpowiedniego przepisu prawa, wyroku sadowego lub decyzji
administracyjnej.

§23a
Ochrona danych osobowych
Klauzula informacyjna

Wykonawca wyraza zgode na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz powierza przetwarzania danych

osobowych swoich pracownikow, wspdtpracownikéw, klientéw oraz danych oséb przekazanych przez wiw

osoby, niezbednych do wykonania Umowy, na potrzeby ksiegowe, rozliczeniowe, prowadzenia bazy danych
spraw w ramach oprogramowania, itp.

Jednocze$nie Zamawiajacy, o ile bedzie to niezbedne do wykonania Umowy, niniejszym powierza

Wykonawcy do przetwarzania dane osobowe zwykle swoich pracownikéw i wspdtpracownikow, w

szczegolnosci na cele zwigzane z wykonywaniem Umowy oraz kontaktu z Wykonawca i wskazanymi przez

niego podmiotami.

Strony wskazuja, iz majg petng $wiadomos¢, ze zgoda na przetwarzanie danych osobowych wynika z samej

natury stosunku prawnego miedzy Stronami, a bez niej niemozliwym bytoby wykonywanie Umowy.

Powierzenia, o ktérych mowa powyzej, upowazniajg Strony do przetwarzania danych osobowych wytacznie

w ramach wypetniania obowigzkdw wynikajacych z Umowy i nie moga stanowi¢ podstawy przetwarzania tych

danych na jakikolwiek inny cel.

Powierzenia zostajq zawarte na okres trwania Umowy, co nie wytacza prawa Stron do czasowego

wstrzymania lub uchylenia powierzenia, w szczegdlnodci w przypadku zaistnienia incydentu z zakresu

bezpieczenstwa ochrony danych osobowych.

Dla unikniecia watpliwo$ci Strony wskazuja, iz wstrzymanie, zawieszenie lub wypowiedzenie powierzenia do

przetwarzania danych osobowych, moze czasowo lub trwale uniemozliwi¢ wykonywanie Umowy, za co

Zamawiajacy nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialno$ci, a co Wykonawca w petni akceptuije i zrzeka sie wszelkich

roszczen w tym zakresie wobec Zamawiajgcego w najszerszym dopuszczalnym przepisami prawa zakresie.

Zamawiajacy informuje Wykonawce, iz w zakresie danych osobowych przekazanych Wykonawcy do

przetwarzania:

e Zamawiajacy jest administratorem danych osobowych powierzonych przez Wykonawce, tj. 0sdb
petnigcych funkcje jego organdw, pracownikéw, kontrahentéw, klientéw, petentow, itp., pod adresem:
Agencja Rewitalizacji Staréwki ARS sp. z 0.0., pl. Stary Rynek 5 lok. 6 A, 09-400 Plock;

o Dane osobowe bedg przetwarzane na cele zwigzane z wykonaniem Umowy, w tym na potrzeby
finansowo-ksiegowe, rozliczeniowe, analiz technicznych oraz tworzenia bazy danych, a réwniez na cele
prowadzonych spraw sadowych i pozasgdowych;

o  Podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a, b i ¢ oraz, o ile okaze sie to
konieczne, art. 9 ust. 2 pkt b lub pkt ¢ lub pkt d Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
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danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: RODO);

Dane osobowe przekazane przez Wykonawce mogq zostaé powierzone do przetwarzania przez
podmioty wspdtpracujace z Zamawiajacym, tacy jak audytorzy, rewidenci, ksiegowi, obstuga IT,
podmioty udzielajgce/kontrolujgce dofinansowania ze $rodkéw Unii Europejskiej itp., ktdrzy zostang
zobowigzani do ich przetwarzania zgodnie z przepisami RODO, a takze wszelkim wtasciwym sadom i
organom wifadzy publicznej oraz instytucjom finansowym i skarbowym, zgodnie ze zleconymi
czynno$ciami przez Wykonawce, a takze obowigzkami wynikajacymi z powszechnie obowigzujacych
przepisow prawa, na co jednoczesnie Wykonawca wyraza zgode;

Dane osobowe bedg przetwarzane przez okres trwania Umowy, a takze w zakresie przechowywania
dokumentacji oraz trwania praw i obowiazkéw Stron, wynikajacych z powszechnie obowigzujacych
przepisow prawa;

Osobom, ktérych dane sg przetwarzane przystuguje prawo do zgdania od Zamawiajacego dostepu do
danych osobowych, ich sprostowania, usunigcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych z uwagi na szczegding sytuacje osoby, ktorej dane sg przetwarzane, a
takze do przenoszenia danych (uzyskania usystematyzowanego zestawienia danych i przekazania ich
innemu administratorowi), jak réwniez prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie i wniesienia
skargi do organu nadzoru;

Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym wykonania zobowigzan Umowy, a ich brak
moze trwale lub przejsciowo uniemozliwi¢ wykonanie Umowy.

7. Wykonawca informuje Zamawiajacego, iz w zakresie danych osobowych przekazanych do przetwarzania:

Wykonawca jest administratorem danych osobowych, pod adresem ul. ;

Dane osobowe bedg przetwarzane na cele zwigzane z wykonaniem Umowy, w tym na cele finansowo-
ksiegowe, sprawozdawcze, audytowe, tworzenia bazy danych, bazy dokumentéw itp.;

Podstawa prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a, b i ¢ oraz o ile okaze sie to
konieczne art. 9 ust. 2 pkt b lub pkt ¢ lub pkt d RODO;

Dane przekazane przez Zamawiajacego mogq zosta¢ powierzone do przetwarzania przez podmioty
wspdipracujace z Wykonawca, takie jak podwykonawcy, audytorzy, rewidenci, ksiegowi, obstuga IT, itp.,
ktorzy zostang zobowigzani do ich przetwarzania zgodnie z przepisami RODO oraz innymi powszechnie
obowigzujacymi przepisami prawa, na co jednocze$nie Zamawiajacy wyraza zgode, oraz organom
administracji publicznej, sadom i innym instytucjom na podstawie powszechnie obowigzujacych
przepisow prawa;

Dane osobowe bedg przetwarzane przez okres trwania Umowy, a takze w zakresie przechowywania
dokumentacji oraz trwania praw i obowigzkoéw Stron, wynikajacych z powszechnie obowigzujacych
przepisow prawa;

Osobom, ktérych dane sg przetwarzane, przystuguje prawo do zgdania od Wykonawcy dostepu do
danych osobowych, ich sprostowania, usunigcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych z uwagi na szczegoing sytuacje osoby, ktorej dane sg przetwarzane, a
takze do przenoszenia danych (uzyskania usystematyzowanego zestawienia sowich danych i
przekazania ich innemu administratorowi), jak réwniez prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie
i wniesienia skargi do organu nadzoru;

Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym wykonania zobowigzan Umowy, a ich brak
moze trwale lub przejsciowo uniemozliwi¢ wykonanie Umowy.

8. Strony podejma wszelkie niezbedne oraz obiektywnie mozliwe do wykonania $rodki techniczne i organizacyjne
majace na celu zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych Stron, pracownikéw, klientow,
kontrahentéw i innych osdb, ktérych dane osobowe bedg przetwarzaé.

9. W szczegolnosci Strony zobowiazane sg zapewni¢ niezbedne systemy bezpieczenstwa, wdrozy¢ i stosowaé
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10.

1.

12.

procedury wymagane powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa oraz sporzadzi¢ niezbedng
dokumentacje.

Strony zobowigzane sg takze do natozenia na podmioty, ktdrym dane osobowe powierzg do dalszego
przetwarzania, wszelkich zobowigzan wymaganych niniejszg Umowg oraz przepisami prawa, w tym do
zapewnienia bezpieczenstwa przetwarzania danych osobowych przez te podmioty.

Niezaleznie od powyzszego Strony zobowigzuja sie do zachowania w tajemnicy przekazanych im do
przetwarzania danych osobowych przez czas trwania niniejszej Umowy oraz po jej wygasnieciu, z wyjgtkami
przewidzianymi w powszechnie obowigzujgacych przepisach prawa, w szczegolnosci jezeli obowigzek ich
ujawnienia wynika bezposrednio z przepisu prawa, wyroku sadowego lub decyzji administracyjnej albo w celu
wykonania praw i roszczen istniejacych miedzy Stronami.

Strona, ktéra przez swoje dziatanie lub zaniechanie dopuszcza bezprawnego ujawnienia danych objetych
tajemnicg, zobowigzana bedzie do naprawienia szkody na zasadach ogdlnych do wysokosSci rzeczywiste;
szkody.

§24
Cesja praw i obowiazkow

Przeniesienie przez Wykonawce praw i obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, wymaga uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie, pod rygorem niewaznosci.

§25
Klauzula salwatoryjna

Niewykonalno$¢ jednego lub wiekszej liczby postanowien Umowy nie ma wptywu na wykonalno$¢ pozostatych
postanowien. W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia Umowy z dowolnej przyczyny za niewykonalne,
postanowienie takie zostanie zastgpione wykonalnym postanowieniem, ktére w najwiekszym mozliwym stopniu
odda pierwotne intencje Stron i uwzgledni ich interesy gospodarcze.

3.

§ 26
Postanowienia konncowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w tym w szczegélnosci ustawy z dnia 24 pazdziernika 2019 roku Prawo zamdwien publicznych, ustawy z
dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny oraz inne
wiasciwe dla przedmiotu Umowy.

Ewentualne spory powstate na w zwigzku z realizacjq przedmiotu umowy strony poddajg rozstrzygnieciu sadu
wiasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
Umowe sporzgdzono w 2 egzemplarzach o identycznej tresci, po jednym dla kazdej ze stron.
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Zafgcznik nr 1 do Umowy Nr ARS/IN........ JUM/......zdnid ...,

ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

zadania pn. : ,Rozbidrka istniejacych oficyn i cze$ciowa rozbiérka budynku kamienicy, rozbudowa, nadbudowa
kamienicy przy ul. Grodzkiej oraz zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen na parterze na funkcje ustugowg
i pozostatych kondygnacji na funkcje mieszkalng, budowa nowych oficyn o funkcji mieszkalnej z garazami i
komadrkami lokatorskimi na poziomie parteru, w czesci oficyny od strony ul. Matachowskiego z lokalem ustugowym,
wraz z wewnetrznymi instalacjami uzbrojenia terenu: kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci
elektrycznej oraz instalacjami wewnetrznymi: centralnego ogrzewania, wodnej, kanalizacji sanitarnej, wentylacji
mechanicznej, elektrycznej, przewidzianej do realizacji w Ptocku przy ul. Grodzkiej i ul. Matachowskiego na
dziatkach o nr ewid.689/1, 1117/6.”

10.

1.

12.

Projekt budowlany ,Plan zagospodarowania terenu”, autor: mgr inz. arch. Tomasz Krolikowski,
data sporzadzenia: kwiecien 2017r.,

Projekt budowlany branzy architektonicznej, autor: mgr inz. arch. Tomasz Krdlikowski, data
sporzadzenia: kwiecien 2017r.,

Projekt budowlany branzy konstrukcyjnej, autor: mgr inz. Piotr Adamowicz, data sporzadzenia:
kwiecien 2017r.,

Projekt budowlany branzy sanitarnej, autor: mgr inz. Piotr Malinowski, data sporzadzenia:
kwiecien 2017r.,

Projekt budowlany ,Instalacje elekiryczne wewnetrzne”, autor: mgr inz. Tomasz Flak, data
sporzadzenia: kwiecien 2017r.,

Projekt rozbiorki, autor: dr inz. Marek Kapela, data sporzadzenia: maj 2017r.,

Ekspertyza techniczna budynku frontowego Grodzka 8 wraz z mozliwoscig jego przebudowy oraz
oceng wptywu przebudowy budynku i oficyn na istniejaca zabudowe, autor: dr inz. Marek Kapela,
data sporzadzenia: marzec 2017r.,

Analiza okre$lajgca obszar oddziatywania, autor: mgr inz. arch. Tomasz Krolikowski, data
sporzadzenia: kwiecien 2017r.,

Charakterystyka energetyczna budynku, autor: mgr inz. arch. Tomasz Krélikowski, data
sporzadzenia: kwiecien 2017r.,

Analiza ekonomiczna i ekologiczna, autor: mgr inz. arch. Tomasz Krélikowski, data sporzadzenia:
kwiecien 2017r.,

Opracowanie geotechniczne, autor: mgr inz. Wojciech Swierad, data sporzadzenia: kwiecien
2017r.,

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, autor: mgr inz. arch. Tomasz
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

Krélikowski, data sporzadzenia: kwiecien 2017r.,

Projekt budowlany zamienny branzy architektonicznej, autor: mgr inz. Arch. Tomasz Krélikowski,
data sporzadzenia: sierpien 2019r.,

Projekt budowlany zamienny branzy konstrukcyjnej, autor: mgr inz. Piotr Adamowicz, data
sporzadzenia: sierpien 2019r.,

Projekt budowlany zamienny branzy sanitarnej, autor: mgr inz. Piotr Malinowski, data
sporzadzenia: sierpien 2019r.,

Projekt budowlany zamienny ,Instalacje elektryczne wewnetrzne”, autor: mgr inz. Tomasz Flak,
data sporzadzenia: sierpien 2019r.,

Charakterystyka energetyczna i ekologiczna, autor: mgr inz. Arch. Tomasz Krélikowski, data
sporzadzenia: sierpien 2019r.,

Projekt wykonawczy ,Plan zagospodarowania terenu”, autor: mgr inz. arch. Tomasz Krélikowski,
data sporzadzenia: pazdziernik 2017r.,

Projekt wykonawczy branzy architektonicznej, autor: mgr inz. arch. Tomasz Krélikowski, data
sporzadzenia: pazdziernik 2017r.,

Projekt wykonawczy branzy konstrukcyjnej, autor: mgr inz. Piotr Adamowicz, data sporzadzenia:
sierpien 2017r.,

Projekt wykonawczy branzy sanitarnej, autor: mgr inz. Piotr Malinowski, data sporzadzenia:
kwiecien 2017r.,

Projekt wykonawczy ,Instalacje elekiryczne wewnetrzne”, autor: mgr inz. Tomasz Flak, data
sporzadzenia: wrzesien 2017r.,

Projekt wykonawczy zamienny branzy architektonicznej, autor: mgr inz. arch. Tomasz
Krélikowski, data sporzadzenia: sierpien 2019r.,

Projekt wykonawczy zamienny branzy konstrukcyjnej, autor: mgr inz. Piotr Adamowicz, data
sporzadzenia: sierpien 2019r.,

Projekt wykonawczy zamienny branzy sanitarnej, autor: mgr inz. Piotr Malinowski, data
sporzadzenia: luty 2020r.,

Projekt wykonawczy zamienny ,Instalacje elektryczne wewnetrzne”, autor: mgr inz. Tomasz Flak,

data sporzadzenia: sierpien 2019r.,

Projekt przytacza kanalizacji deszczowej, autor: mgr inz. Piotr Malinowski, data sporzadzenia:
sierpien 2017r.,
Projekt przytacza wody i kanalizacji sanitarnej, autor: mgr inz. Piotr Malinowski, data

sporzadzenia: lipiec 2017r.,

Projekt wykonawczy bramy wjazdowej na teren poses;ji, autor: mgrinz. Arch. Tomasz Krélikowski,
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data sporzadzenia: czerwiec 2018r.,
30. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych branzy architektonicznej i
konstrukcyjnej, autor: mgr inz. arch. Tomasz Krélikowski, data sporzadzenia: sierpien 2019r.,
31. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych branzy architektonicznej i
konstrukcyjnej, autor: mgr inz. arch. Tomasz Krélikowski, data sporzadzenia: pazdziernik 2017r.,
32. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych branzy sanitarnej, autor: mgr
inz. Piotr Malinowski, data sporzadzenia: kwiecien 2017r.,
33. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych branzy elektrycznej, autor: mgr
inz. Tomasz Flak, data sporzadzenia: luty 2017r.,

34. Rewizja nr 1 - opis techniczny i rysunki rewizyjne — pazdziernik 2021r.

Kopia prawomocnej Decyzji o pozwoleniu na budowe nr 443/2017 z dnia 04.10.2017r..
Kopia prawomocnej Decyzji o zmianie pozwolenia na budowe nr 166/2020 z dnia 28.05.2020r.

Kopia prawomocnej Decyzji o pozwoleniu konserwatorskim nr 228/2019 z dnia 31.10.2019r.

PrzeKazujaCy:  ...eveeeiiieie e
(data i czytelny podpis)

PIZYJMUJACY: et
(data i czytelny podpis)
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Zafgcznik nr 2 do Umowy Nr ARS/IN/........ IUM/......... zdnia ...

pieczec¢ firmowa

GWARANCJA JAKOSCI

na roboty budowlane pn.:

»Rozbidrka istniejacych oficyn i czeSciowa rozbidrka budynku kamienicy, rozbudowa, nadbudowa
kamienicy przy ul. Grodzkiej oraz budowa nowych oficyn o funkcji mieszkalnej z garazami i
komorkami lokatorskimi w czesci oficyny od strony ul. Matachowskiego z lokalem ustugowym,
przewidzianej do realizacji w Ptocku przy ul. Grodzkiej i ul. Matachowskiego na dziatkach o nr
ewid.689/1, 1117/6.”

zgodnie z postanowieniami Umowy NI ...........ccccevrriennes Zdnia .o,

Imie i Nazwisko osoby/osdb dziatajgcych w imieniu Wykonawcy:

Wykonawcy (Gwarant):
(nazwa i dane adresowe Wykonawcy)

Uprawn |onyztytul uq Warancu .........................................................................................................................
Agencja Rewitalizacji Staréwki ARS Sp. z 0.0., z siedzibg w Ptocku, pl. Stary Rynek 5 lok. 6A, 09 — 400 Plock

(Zamawiajacy).

1. Wykonawca (Gwarant) udziela gwarancji na roboty budowlane, w tym uzyte materialy budowlane (na
cato$¢ przedmiotu umowy) wykonane w ramach umowy Nr ..o zdnia .o roku
(Umowa) na okres .............. miesiecy od daty protokotu koncowego robdt, tj. od dnia ................ roku do
(o 01F: [ roku

2. Wykonawca (Gwarant) odpowiada wobec Zamawiajacego z tytutu niniejszej gwaranciji za caty przedmiot
Umowy, w tym takze za czeSci realizowane przez podwykonawcéw, w odniesieniu do wad powstatych w

3. Wykonawca (Gwarant) zobowigzuije sie do nieodptatnego usuniecia wad fizycznych (usterek) niezwlocznie
w szczegblnosci poprzez wymiane wadliwej rzeczy, naprawe rzeczy lub ponowne wykonanie roboty
budowlanej, nie dtuzej niz w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgtoszenia, a w uzasadnionym przypadku,
w dtuzszym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
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10.

1.

Zamawiajacy jest obowigzany zgtosi¢ wade na pismie.

Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest podjaé dziatania zmierzajace do usuniecia wady uwzgledniajac
uzgodniong z Zamawiajgcym technologie usuwania wady oraz zasady wiedzy i sztuki budowlane;.

Wada zostanie usunigta w miejscu, w ktérym rzecz znajdowata sie w chwili ujawnienia wady, chocby
mozliwe byto odtaczenie rzeczy od cato$ci obiektu, a nadto Zamawiajacy nie ma obowigzku dostarczenia
Wykonawcy wadliwej rzeczy.

Usuniecie wady uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony protokotu odbioru prac z
usuwania wad lub po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego przez Wykonawce (Gwaranta), po
uprzednim jego uzgodnieniu z Zamawiajacym, do odbioru wykonanych prac gwarancyjnych.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie lub usuniecia
wady w sposéb nienalezyty, Zamawiajacy bedzie uprawniony zleci¢ usuniecie wady osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiajacego uprawniefi wynikajacych z tytutu gwarancii i
rekojmi za wady, z zastrzezeniem wczesniejszego wezwania Wykonawcy do usuniecia wad pod rygorem
wykonawstwa zastepczego z wyznaczeniem mu w tym celu dodatkowego nie krotszego niz 7 dni terminu,
ktdry uptynat bezskutecznie.

Jezeli w wykonaniu obowigzkdéw z tytutu gwarancji Wykonawca dokonat usuniecia wady, termin gwarancji
biegnie na nowo od daty protokotu usuniecia wady.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie terminu
gwarancyjnego, jezeli zgtosit wade Wykonawcy przed uptywem tego terminu.

W terminie obowigzywania gwarancji prowadzone bedg przeglady gwarancyjne, wg nastepujacych zasad:

11.1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg co 6 miesigcy w okresie obowigzywania
niniejszej gwaranciji.

11.2.  Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc 0 nim Wykonawce (Gwaranta) na piSmie z co najmnigj 14 dniowym
wyprzedzeniem.

11.3. W sktad komisji przegladowej bedg wchodzity co najmniej dwie osoby wyznaczone przez
Zamawiajgcego i oraz co najmniej dwie 0soby wyznaczone przez Wykonawce (Gwaranta).

11.4.  Jezeli Wykonawca (Gwarant) zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, tj. wedtug zasad okre$lonych w pkt 10.2., niestawienie si¢ jego
przedstawicieli nie bedzie wywotywato Zzadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skuteczno$ci
ustalert dokonanych przez komisje przegladowa.

11.5.  Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzony zostanie szczegdtowy protokot przegladu
gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednymdla  Zamawiajacego i dla
Wykonawcy (Gwaranta). W przypadku nieobecnosci  Wykonawcy (Gwaranta), Zamawiajacy
niezwlocznie przesle Wykonawcy (Gwarantowi) egzemplarz protokotu przegladu.

11.6. W protokole przegladu okre$lony zostanie tryb i termin usunigcia wady, z uwzglednieniem
zapisow niniejszej gwarancji jakosci i Umowy.

(podpis i pieczec osoby / 0s6b upowaznionych
do reprezentowania Wykonawcy)

41



