DZIAL Il

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Umowa Nr ARS /IN........ JUM/2022

zawarta w Ptocku W dniu .......cooevvvccrecieee pomiedzy:

Agencja Rewitalizacji Starowki ARS Spétka z 0.0. z siedzibg w Ptocku, pl. Stary Rynek 5 lok. 6 A, NIP 774-23-
88-782; Regon 610993612; KRS 0000044769; Sad Rejonowy dla Lodzi — Srédmiescie w todzi XX Wydziat
Gospodarczy; kapitat zaktadowy 32 536 500,00 zt, reprezentowang przez Zarzad w sktadzie:

Jacek Kozinski — Prezes Zarzadu

Dariusz Jakubowski — Wiceprezes Zarzadu,

zwang dalej ,Zamawiajacym”,

zwanym dalej ,Wykonawcg”.
Niniejszej umowie, zdefiniowanej jako ,,Umowa”, zostata nadana nastepujgca tres¢:

§1

Przedmiot umowy

1. W wyniku rozstrzygnietego zamoéwienia w trybie podstawowym wg art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 roku Prawo zaméwien publicznych (4. Dz. U. z 2022 poz. 1710), Zamawiajacy powierza, a Wykonawca
zobowigzuje sie do zrealizowania zadania pn. ,Rozbidrka istniejacych oficyn i czesciowa rozbiérka budynku
kamienicy, rozbudowa, nadbudowa kamienicy przy ul. Grodzkiej oraz zmiana sposobu uzytkowania
pomieszczen na parterze na funkcje ustugowa i pozostatych kondygnaciji na funkcje mieszkalng, budowa
nowych oficyn o funkcji mieszkalnej z garazami i komorkami lokatorskimi na poziomie parteru, w czesci oficyny
od strony ul. Matachowskiego z lokalem ustugowym, wraz z wewnetrznymi instalacjami uzbrojenia terenu:
kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci elektrycznej oraz instalacjami wewnetrznymi: centralnego
ogrzewania, wodnej, kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej, elektrycznej, przewidzianej do realizacii
w Ptocku przy ul. Grodzkiej i ul. Matachowskiego na dziatkach o nr ewid.689/1, 1117/6.”

2. Wykonawca niniejszg Umowg zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do wykonania i przekazania
Zamawiajacemu przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej i do usuniecia wszystkich wad
powstatych w okresie gwarancji i rekojmi.

3. Szczegobtowy zakres robdt bedacych przedmiotem Umowy okresla Specyfikacja Warunkéw Zamédwienia, Opis
Przedmiotu Zaméwienia, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

4. Integralng cz¢$¢ Umowy stanowia;

1) Specyfikacia Warunkéw Zamowienia wraz z odpowiedziami i informacjami udzielonymi przez
Zamawiajacego na pytania Wykonawcow dotyczace wyjasnienia jej tresci oraz zmianami do SWZ
wprowadzonymi na etapie postepowania przetargowego; dokumentacja projektowa wyszczegdlniona w
zataczniku nr 1 do Umowy oraz opracowania, rysunki i opisy przekazane Wykonawcy w toku realizacji
zadania;

2) Oferta Wykonawcy;



3) Szczegbtowy harmonogram rzeczowo - finansowy wraz z tabelg elementéw rozliczeniowych

(przedmiotami odbioréw czesciowych) i okresleniem termindw zakonczenia poszczegdlnych prac.
Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie kompleksowe zrealizowanie rob6t.
Komplet materiatow, sprzetu i urzadzen niezbednych dla realizacji przedmiotowego zadania dostarcza
Wykonawca, na wiasny koszt i wtasnym staraniem.

§2

Terminy wykonania Umowy

Termin realizacji przedmiotu umowy — 16 miesiecy od dnia protokdlarnego przekazania placu budowy
Wykonawcy. Za podstawe wykonania przedmiotu umowy w terminie uznaje si¢ dzien podpisania protokotu
odbioru koncowego i przekazania Zamawiajagcemu przedmiotu Umowy.

Przekazanie placu budowy nastapi w ciagu 3 dni od dnia podpisania Umowy. Przekazanie placu budowy
nastapi protokotem zdawczo-odbiorczym.

Termin zakoniczenia robdt moze ulec zmianie w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonanie robot. Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczajg
warunki, w ktérych niemozliwe jest prowadzenie robot bezpiecznie pod wzgledem BHP, w sposob prawidtowy,
zgodny z technologig robét.

Przypadek, o ktérym mowa w ust. 3, wymaga pisemnego potwierdzenia przez inspektora nadzoru stosownym
wpisem do dziennika budowy, przy czym przesuniecie terminu zakorczenia robét nastapi o tyle dni, przez ile
trwata przyczyna niezalezna od Wykonawcy.

Zmiana termindw realizacji poszczegdlnych elementéw rozliczeniowych zapisanych w harmonogramie
rzeczowo — finansowym zadania, spowodowana niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku zorganizowania robot w sposdb gwarantujacy dotrzymanie koricowego terminu
realizacji catosci zadania.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego istotnych niezgodnoéci, btedéw, wad lub nieterminowego
wykonywania prac wynikajacych z Umowy, w tym zagrozenia terminu wykonania poszczegoinych etapow
prac zatozonych w Harmonogramie, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego, w terminie 7 dni przedstawi
Program naprawczy celem dotrzymania terminéw realizacji i jakosci. Zamawiajacy podejmie decyzje w
przedmiocie akceptaciji w terminie 7 dni od dnia przedtozenia Zamawiajacemu Programu naprawczego. Brak
dostarczenia Programu Naprawczego w ww. terminie lub brak jego wdroZzenia po zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego jest podstawg do odstapienia od Umowy z winy Wykonawcy.

§3

Harmonogram rzeczowo - finansowy

Harmonogram zostanie opracowany przez Wykonawce i przediozony Zamawiajgcemu do akceptacji w
terminie 7 dni roboczych od daty podpisania Umowy.

Na zgdanie Zamawiajacego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiajacego uwag do
Harmonogramu (przy czym przez dni robocze w niniejszej Umowie rozumie si¢ te dni, ktére nie sg sobotami
lub dniami ustawowo uznanymi za wolne od pracy), Wykonawca dokona poprawy lub uzupetnienia
Harmonogramu o istotne w opinii Zamawiajacego elementy. Harmonogram musi by¢ zgodny z Kosztorysem.

Harmonogram staje sie integralng czescig Umowy z chwilg jego pisemnej akceptaciji przez Zamawiajacego,
przy czym Zamawiajacy podejmie decyzje w przedmiocie akceptacji w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
Zamawiajgcemu Harmonogramu do akceptacii.

Zamawiajacy nie dokona akceptacji Harmonogramu, w szczegdlnoéci w przypadku wystapienia



nastepujacych brakéw badz btedéw w Harmonogramie:
1) Harmonogram nie ujmuje catego zakresu przedmiotu Umowy,

2) Harmonogram nie jest szczegOtowy, tj. nie ujmuje wstepnych prac przygotowawczych oraz prac i
czynno$ci zwigzanych z wykonaniem poszczegdlnych robdt budowlanych lub posiada niedostateczne
uszczegotowienie poszczegodlnych robdt z uwzglednieniem wyodrebnienia poszczegoinych procesow
wynikajacych z technologii robdt,

3) w Harmonogramie nie dotrzymano terminu wykonania Obiektu badz Harmonogram nie daje gwarancji
dotrzymania terminu wykonania Obiektu, o ktorym mowa w §2 ust. 1 Umowy,

4) w Harmonogramie nie zostaly podane warto$ci robét budowlanych dla poszczegdinych pozycji i dla
kazdego miesiaca,

5) w Harmonogramie wystepujg btedy rachunkowe,
6) Harmonogram nie zostat podpisany badz podpisany zostat przez osobe/osoby nieupowaznione,

7) zaplanowane w Harmonogramie terminy wykonania robét budowlanych, nie dajg gwarancji wykonania
rob6t budowlanych Obiektu zgodnie z dokumentacjg techniczna, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robdt, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j,

8) Harmonogram jest niezgodny z Umowa.

Wykonawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Harmonogramie jedynie za zgoda Zamawiajacego.
Postanowienia ust. 2,3,4 stosuje sie odpowiednio. Zmiana Harmonogramu nie wymaga zawarcia aneksu do
Umowy.

W przypadku zawarcia aneksu do Umowy wptywajacego na termin, warto$¢ czy zakres robot objetych
Umowa, Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajacemu Harmonogramu uwzgledniajacego
powyzsze zmiany. Postanowienia ust. 1 — 5 stosuje sie odpowiednio.

§4
Obowiazki Wykonawcy

Obowigzkiem Wykonawcy jest podjecie wszelkich czynnosci niezbednych do nalezytego wykonania Umowy, w tym
w szczegblnosci:

1.

dostarczenie Zamawiajgcemu w ciagu 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy szczegdtowego
Harmonogramu rzeczowo - finansowego (zgodnie z postanowieniami §3);

dostarczenie Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy kosztorysu sporzadzonego
metodg szczegdtowa, o wartosci zgodnej z zaoferowanym wynagrodzeniem ryczattowym za cato$ciowe
zrealizowanie zadania, zgodnego z Harmonogramem i Tabelg elementow scalonych.

Kalkulacja/metoda szczegdtowa polega na obliczeniu ceny kosztorysowej obiektdw lub robét budowlanych
jako sumy iloczynow: iloci ustalonych jednostek (przyporzadkowanych/charakterystycznych dla danego
zakresu robét) przedmiarowych/obmiarowych robét, jednostkowych naktadéw rzeczowych i ich ceny (R, M,
S) oraz doliczonych odpowiednio narzutéw z tytutu kosztow posrednich i zysku, z uwzglednieniem podatku
od towaréw i ustug (VAT). Pozycje przedmiarowe/obmiarowe rob6t musza mie¢ wyszczegolnione wszystkie
pozycje wynikajace z technologicznego wykonania danego asortymentu robdt. Kosztorys zostanie
przekazany Zamawiajacemu w wersji papierowej i elektronicznej, w tym w wersji edytowalnej;

dostarczenie Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, kopii umoéw
ubezpieczeniowych/polis (zgodnych z postanowieniami §5) wraz z dowodami zaptaty odpowiedniej czesci
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sktadki. Projekty polis ubezpieczeniowych Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacii
Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od daty podpisania Umowy;

opracowanie i przedtozenie Zamawiajgcemu w terminie 7 dni po zawarciu umowy planu BIOZ;

przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy;

wykonanie prac bedacych przedmiotem umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z wiedzg techniczna,
z zachowaniem wszystkich wymogéw jakoSciowych, technicznych i bezpieczenstwa okreslonych
w obowigzujacych przepisach prawa oraz w odpowiednich normach wykonania, a w szczegolno$ci Prawa
Budowlanego i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. oraz w oparciu 0 wydane decyzje, warunki i
uzgodnienia dotyczace realizacji przedmiotu umowy;

wykonanie wszystkich robdt niezbednych do realizacji przedmiotu umowy oraz do wykonania wszystkich robét
towarzyszacych, zarébwno w zakresie wykonania przedmiotu zamédwienia, jak roéwniez w zakresie
przygotowania placu budowy i drég dojazdowych. Dotyczy to réwniez wykonania robét pomocniczych, robét
towarzyszacych, robét zwigzanych z utrudnieniami realizacji zamowienia, a nie ujetych w dokumentaciji (a w
przypadku wystgpienia utrudnien ich likwidacja, demontaz oraz wykonanie robét odtworzeniowych po
likwidacji utrudnien w tym urzadzen kolidujgcych z przedmiotem zaméwienia), robét porzadkowych, wywozu
ziemi i gruzu oraz innych materiatdw pochodzacych z placu budowy wraz z ich utylizacjg, wykonania
odwodnienia wykopow, uporzadkowania po wykonaniu robdt obszaru objetego robotami oraz terenu
sasiadujacego, utrzymania na biezaco porzadku na placu budowy oraz zabezpieczenia budowanego obiektu
wraz z jego poszczegbinymi elementami w sposéb skuteczny przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi;

terminowe wykonanie rob6t zgodnie z Umowa i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Harmonogramem oraz
poswiadczenie, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z wymogami prawa budowlanego wraz z wszelkimi
dokumentami umozliwiajacymi dopuszczenie Obiektu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem;

prowadzenie dziennika budowy, umieszczenie na terenie budowy tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia — przy odpowiednim zastosowaniu
obowigzujacych przepisow; na dzien sporzadzania Umowy sg to w szczegdlnosci przepisy rozporzadzenia
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 roku w sprawie sposobu prowadzenia dziennika
budowy, montazu i rozbiérki (Dz. U. z 2021 r., poz. 1686);

zapewnienie oraz pokrycie kosztow kompleksowej obstugi geodezyjnej (tyczenie i inwentaryzacja) wraz z
uzyskaniem odniesienia do Parstwowej osnowy geodezyjnej oraz Wykonawca zinwentaryzuje i zabezpieczy
na czas budowy istniejgce punkty osnowy geodezyjnej, a w przypadku ich uszkodzenia badz usuniecia,
Wykonawca swoim staraniem i na wiasny koszt wykona ich odtworzenie. W zataczeniu do dokumentacji
powykonawczej Wykonawca przedstawi (zataczy) o$wiadczenie geodety, ze nie doszto do uszkodzenia
osnowy, a w przypadku uszkodzenia, ich wykaz i o$wiadczenie o przystgpieniu do odtworzenia osnowy
geodezyjnej;

dostarczenie kompletu materiatow i urzadzen niezbednych do realizacji Umowy;

uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, zgdd i decyzji na potrzeby realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy
to réwniez opinii, zgod i decyzji zwigzanych z zajeciem pasa drogowego oraz wprowadzeniem czasowej (na
okres budowy) i statej organizacji ruchu. Wszelkie koszty w/w uzgodnien i decyzji przez okres budowy ponosi
Wykonawca;

wykonanie na wtasny koszt oraz zgodnie z zatwierdzonym projektem, oznakowania organizacji ruchu na czas
budowy oraz jego zdemontowanie po zakoriczeniu budowy oraz wprowadzenie statej organizacji ruchu;

utrzymywanie przejezdnosci ulic Matachowskiego i Grodzkiej oraz bezwzgledne zapewnienie dojazdu na

rzecz whascicieli nieruchomosci o nr ewid. 1118 pasem gruntu o szerokosci 3,38m, w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy;



19.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

wykonanie niezbednych badan, pomiaréw, wigczen, zabezpieczen i odbioréw technicznych wraz z optatami,
w tym uzyskanie odbiorow przez przysztych uzytkownikow/gestoréw sieci;

ustalenie lokalizacji oraz wykonanie i utrzymanie na swoj koszt niezbednego zaplecza technicznego budowy,
placu sktadowego materiatéw, uzyskanie warunkoéw technicznych, doprowadzenie i ponoszenie kosztow
niezbednych dla zabezpieczenia potrzeb budowy i na cele socjaine mediéw (energia elektryczna i woda) w
trakcie trwania Umowy oraz zlikwidowanie ich po zakonczeniu prac;

wydzielenie na swodj koszt terenu budowy poprzez jego ogrodzenie w sposdb uniemozliwiajacy wglad i dostep
0s6b trzecich. Konstrukcja oraz sposéb montazu musi zapewnia¢ stabilnos¢ ogrodzenia. Ogrodzenie winno
spetnia¢ walory estetyczne;

dbanie o porzadek na terenie budowy oraz utrzymywanie terenu robét w nalezytym stanie i porzadku,
sukcesywne wywozenie z terenu budowy materiatéw z rozbiérek, utrzymanie budowy w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych;

Wykonawca zorganizuje teren budowy w sposéb powodujacy jak najmniejsze ucigzliwosci dla mieszkancow
mieszkajacych w bezposrednim sasiedztwie. Prace powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby umozliwity
sprawne funkcjonowanie innych uzytkownikéw oraz pozwolity na sprawny dojazd stuzbom komunalnym,
ratowniczym i porzadkowym;

zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem zieleni, instalaciji, urzadzer i obiektéw na
terenie budowy i w jego bezposrednim otoczeniu, w trakcie wykonywania robét;

zZlokalizowanie kolizji z istniejacq infrastrukturg podziemng i naziemng przed przystapieniem do robét.
W czasie wykonania robdt Wykonawca powinien zwraca¢ szczegélng uwage przy wykopach na ewentualne
istniejace uzbrojenie podziemne jak: kable energetyczne, sieC wodociggowa, kanalizacyjng, gazowa,
telekomunikacyjna, itp. oraz ochrone punktéw osnowy geodezyjnej bedacych w kolizji z robotami
budowlanymi. Po wykryciu uzbrojenia kolidujagcego z elementami budowlanymi nalezy poinformowac
Zamawiajacego oraz uzyskac¢ opinie lub uzgodnienie uzytkownika uzbrojenia i usung¢ kolizje w uzgodnieniu
z uzytkownikiem uzbrojenia. Wykonawca w cenie ofertowej uwzglednit ryzyko zwigzane z usunieciem
wszystkich ewentualnych i nieprzewidzianych kolizji, ktdre mogg wystapi¢ podczas prowadzenia robét z
elementami zinwentaryzowanej i niezinwentaryzowanej geodezyjnie infrastruktury podziemnej i naziemnej;

Wykonawca bedzie informowat wiasciciela budowanych i przebudowywanych sieci i ich elementéw o
rozpoczeciu robdt budowlanych, a takze bedzie je wykonywat we wspotpracy i ewentualnie pod ich nadzorem:;

zabezpieczenie drég prowadzacych do terenu budowy oraz wszelkiego mienia przed zniszczeniem
i zanieczyszczeniem spowodowanym prowadzonymi robotami oraz $rodkami transportu Wykonawcy,
podwykonawcdw, dostawcow;

przywrocenie przejetego na czas budowy terenu do stanu pierwotnego, w tym przejscia przez drogi, dojazdy
i posesje. Wykonawca po zakonczeniu robdt budowlanych zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu
o$wiadczenie podpisane przez osobely upowaznione o przywrdceniu do stanu pierwotnego terendw zajetych
na czas budowy;

ochrona wszelkiego mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy a w tym zapewnienie statego dozoru
osobowego na placu budowy;

ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci za stan przestrzegania przepiséw bhp, ochrony p.poz, ochrony
Srodowiska i dozor mienia na terenie robot, jak i wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robét na terenie
przejetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikdw i 0sdb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw;

naprawianie na wiasny koszt szkod i zniszczen wyrzadzonych Zamawiajgcemu i osobom trzecim w wyniku
prowadzonych robdt;
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niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy wypadkach, zdarzeniach i
prowadzonych kontrolach podmiotéw zewnetrznych;

Wykonawca w terminie 21 dni, przed wbudowaniem materiatow jest zobowigzany przedstawi¢ do akceptacii
Zamawiajacemu, tj. wiasciwemu branzowemu inspektorowi nadzoru, wnioski materiatowe wraz z
zatgcznikami, tj. aprobatg techniczng, deklaracjami, atestami higienicznymi itp., @ w uzasadnionych
przypadkach, w tym na wniosek Zamawiajacego, nalezy dotaczyé probke materiatu. Zamawiajacy ma prawo
zada¢ usuniecia wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatdw niezaakceptowanych przez
Zamawiajacego pod rygorem odstgpienia od umowy lub naliczenia kary umownej oraz do wstrzymania
postepu robét do czasu usuniecia tych materiatow;

wszystkie materiaty, elementy sieci jak i urzadzenia powinny posiada¢ stosowne atesty, certyfikaty
bezpieczenstwa i $wiadectwa zgodnosci oraz inne dokumenty dopuszczajace wyroby budowlane do
stosowania oraz odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane;

gromadzenie i okazanie, na kazde zadanie Zamawiajacego dla wbudowywanych materiatéw i uzywanego
sprzetu:

a) $wiadectwa dopuszczenia do uzytkowania;

b) certyfikatu na znak bezpieczenstwa;

c) certyfikatu (deklaracji) zgodnosci z obowigzujacymi normami lub w przypadku ich braku — z wiasciwg
aprobatg techniczng, w stosunku do wbudowanych materiatéw.

Dokumenty te lub ich kopie, potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce, bedg stanowity
zatacznik do protokotu odbioru przedmiotu umowy.

informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego) w formie pisemnej o koniecznoSci
wykonania robét dodatkowych i zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich
wykonania;

przeanalizowanie, przed rozpoczeciem robot, otrzymanej od Zamawiajacego dokumentaciji projektowej oraz
niezwtoczne pisemne zawiadomienie Zamawiajacego w przypadku stwierdzenia wady dokumentacii
technicznej, na podstawie ktérej Umowa jest wykonywana, pod rygorem odpowiedzialno$ci za szkody wynikte
wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu;

wywoz i utylizacja materiatéw z rozbiérki. Wykonawca we wiasnym zakresie ustali i uzgodni z wtasciwymi
organami miejsce na sktadowisko materiatow z rozbiorki i dostarczy dokument potwierdzajacy przyjecie
odpadéw do utylizacji. Koszty wywozu i utylizacji odpaddw ponosi Wykonawca;

udzielanie Zamawiajacemu wszelkiego rodzaju informacji zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy zgodnie
z oczekiwaniami Zamawiajgcego, w formie pisemnej w tym m.in.: sktadania o$wiadczen o zatrudnianych
podwykonawcach oraz stanie swoich zobowigzan wobec podwykonawcdw, sprawozdan z realizacii
zleconego zakresu prac, wypetniania drukdw budowy m.in.: wnioskéw o zatwierdzenie materiatu/urzadzenia
do wbudowania, pytan technicznych itp.;

kazdorazowe uczestnictwo w naradach koordynacyjnych kierownika budowy i kierownikéw roboét, ktérych
termin i miejsce okre$li Zamawiajacy;

niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jako$¢
lub termin zakonczenia rob6t budowlanych;

wspotpraca z Zamawiajacym i inspektorami nadzoru inwestorskiego, w tym usuwanie wszelkich wad i usterek
stwierdzonych przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego w trakcie trwania robét, w terminie nie dtuzszym niz
termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia oraz Sciste przestrzeganie polecen nadzoru
inwestorskiego dla prawidtowej realizacji Umowy;

Wykonawca winien przestrzega¢ uwag i zalecen jednostek uzgadniajacych, ktore sg zawarte w dokumentacii
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41.
42.
43.

44,

45.

46.

47.

projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot;
zgtaszanie Zamawiajagcemu wykonania robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu;
Wykonawca przekaze wykonane elementy robét zgodnie z wymogami Prawa budowlanego;

akceptacja (podpisanie) przez Wykonawce protokotu konieczno$ci, w terminie 3 dni roboczych od daty
powiadomienia przez Zamawiajacego o gotowosci do jego podpisania;

przygotowanie i przekazanie Zamawiajagcemu wiadciwej kompletnej dokumentacji odbiorowej przedmiotu
Umowy koniecznej do uzyskania zgody na uzytkowanie wtasciwego organu nadzoru budowlanego (w 3
egzemplarzach w wersji papierowej i w 3 egz. wersji elektronicznej) wraz z geodezyjng inwentaryzacjg
powykonawczg. Dostarczenie niezbednych dokumentdéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow i urzadzen, wyniki oraz protokoty badan, sprawdzen i prob
dotyczacych realizowanego Przedmiotu umowy, instrukcje uzytkowania oraz protokoly niezbedne przy
odbiorze, w tym dotyczace przytaczy i instalacji podlegajacych przekazaniu odpowiednim stuzbom
eksploatacyjnym wraz z protokotami ich przekazania, zgodnej z art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane;

przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji odbiorowej w terminie 2 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru koncowego robét budowlanych;

Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajacemu wnioskowanych przez niego informaci,
dokumentdw itp. dotyczacych zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy w zwigzku z zmianami
cen materiatdw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy;

Wykonawca zobowigzany jest do udzielania pisemnych odpowiedzi na wystapienia Zamawiajacego
kierowane do Wykonawcy w okresie gwarancji i rekojmi na roboty budowlane w zakresie mozliwosci i
warunkéw realizacji prac budowlanych w obszarze Inwestycji, objetym gwarancjg i rekojmig, ktdrych
spetnienie nie powoduje utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajgacych z gwarancji i rekojmi oraz do
wskazania osoby/oséb wtasciwych do kontaktdw w przedmiotowym zakresie w okresie gwarancii i rekojmi.

§5

Ubezpieczenie

Wykonawca ma obowigzek zawarcia i utrzymania przez caty okres realizacji Umowy nastepujacych uméw
ubezpieczenia:

a) umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i cywilnej kontraktowej Wykonawcy,
b) umowy ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montazu (CAR).

Suma ubezpieczenia wynosi¢ bedzie nie mniej niz warto$¢ kontraktu okre$lona w §11 ust. 2 Umowy, jako limit
na jedno i wszystkie zdarzenia.

Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu w ciggu 14 dni od dnia podpisania Umowy kopie polis
ubezpieczeniowych dla przedmiotu Umowy - spetniajace warunki Umowy potwierdzajace fakt zawarcia przez
Wykonawce wyzej wymienionych uméw ubezpieczenia, za$ kopie dowoddw optacenia stosownych sktadek
Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inwestorowi w ciggu 7 dni po wymagalnym terminie ptatnosci okreslonym
w polisie. Na potwierdzenie ciggtosci ubezpieczenia w catym okresie realizacji przedmiotu Umowy,
Wykonawca jest zobowigzany w terminie 7 dni od uptywu waznos$ci polisy przedstawi¢ Zamawiajacemu polise
ubezpieczeniowg na kolejny okres ubezpieczenia.



§6
Zatrudnianie na podstawie umowy o prace

1. Zamawiajgacy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przy realizacji przedmiotu Umowy zatrudniat na
umowe o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy, osoby wykonujace ponizej wskazane czynnosci:

a) robot w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych

b) robdt w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych

c) robét instalacyjnych branzy sanitarnej i elektrycznej w budynkach

d) robét instalacyjnych przytaczeniowych branzy sanitarnej i elektryczne;
e) rob6t murarskich i betoniarskich

f) robét wykoriczeniowych

g) robot dociepleniowych

jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art.22 §1 ustawy z dnia
26.06.1974 r — Kodeks pracy.

2. W celu weryfikacji zatrudnienia, przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zadat¢ w

szczegdlnosci:

a) Oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) O$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,
c) Poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
)

d) Innych dokumentéw — zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacii
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

3. W trakcie realizacji zaméwienia, Wykonawca zobowigzany jest, na kazde wezwanie Zamawiajacego w
terminie przez niego wskazanym w wezwaniu — nie krétszym niz 3 dni — przedtozy¢ Zamawiajgcemu w jego
siedzibie, badz innym miejscu przez niego wskazanym, wybrane przez Zamawiajgcego, nizej wymienione
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu, o ktérym mowa w ust. 1, tj.:

1) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace - w
odniesieniu do os6b wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1, ktérych dotyczy wezwanie.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

« okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
« date ztozenia o$wiadczenia,

« wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o
prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace oraz podpis 0soby uprawnionej
do ztozenia oSwiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem — odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce — kopie
umowy/uméw o prace zatrudnionych pracownikéw wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia
czynno$ci, ktdrych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres czynno$ci/obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony).

3) zaswiadczenie wtadciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na umowe o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie



dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,

5) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, w tym oswiadczenie o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace - w odniesieniu do 0s6b wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, ktérych dotyczy
wezwanie. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoinosci:

« okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie,
« date ztozenia o$wiadczenia,

« wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonywane sg przez pracownika zatrudnionego na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem, rodzaju umowy o prace oraz podpisem
zatrudnionego pracownika,

zadane przez Zamawiajacego dowody, o ktdrych mowa powyzej bedg zawieraty informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegoInosci imig i
nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkdw pracownika.

Z tytutu niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu okre$lonego w ust. 1 Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci zawiadomienia przez Zamawiajacego Panstwowej Inspekcji Pracy, w tym
wystapienia o przeprowadzenie kontroli w przedmiotowym zakresie. Nieztozenie przez Wykonawce, w
terminie okreslonym zgodnie z ust. 3, zadanych przez Zamawiajgacego dowoddw, o ktérych mowa w wezwaniu
Zamawiajacego, a okre$lonych w ust. 3 pkt. 1-4, w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o ktorym mowa w ust. 1, bedzie
traktowane jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce ww. wymogu.

§7
Przedstawiciele Zamawiajacego

. Funkcje inspektoréw nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiajacego, bedg pemié nastepujace osoby:
a) inspektor nadzoru branzy budowlanej — Pan/Pani ..............................

b) inspektor nadzoru branzy sanitarnej — Pan/Pani ...............ccccceeneee..

c) inspektor nadzoru branzy elektrycznej — Pan/Pani ................cccceeeene

Osoby, o ktérych mowa w niniejszym ustepie bedg dziata¢ w granicach umocowania okre$lonego w ustawie
Prawo Budowlane.

. Do koordynowania spraw zwigzanych z realizacja Umowy po stronie Zamawiajacego wyznacza sie Panig,
Magdalene Zakrzewska - Specjaliste Dziatu Inwestycji Agencji Rewitalizacji Staréwki ARS Sp. z 0.0., tel. (24)
367 68 43, e-mail: magdalena.zakrzewska@ars.plock.pl

. Informacja o zmianie 0s6b wskazanych w ust. 1 i 2 przekazana zostanie Wykonawcy pisemnie. Zmiana w
powyzszym zakresie nie wymaga aneksu do Umowy.

§8
Potencjat kadrowy Wykonawcy
. Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ i skierowaC do realizacji Umowy, personel wskazany w Ofercie
Wykonawcy, tj.:
1) funkcje kierownika budowy bedzie petni¢ Pan/Pani ..............cccoooeeiiiiiiennnnn. :
2) funkcje kierownika rob6t branzy sanitarnej, bedzie petni¢ Pan/Pani ..............ccccooiiiiiiiiiiicninns :



10.

1.

12.

13.

3) funkcje kierownika robot branzy elektrycznej, bedzie petnic Pan/Pani .............cccccovviiiiiiine. :

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzorowanie oraz wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowg, przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia budowlane oraz aktualne
zaswiadczenie o0 przynalezno$ci do wiasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Dane kierownika budowy oraz kierownika rob6t branzy sanitarnej, kierownika robét branzy elektrycznej wraz
z kopia: $wiadectwa kwalifikacji zawodowej, uprawnieniami budowlanymi, zaswiadczeniem o przynalezno$ci
do wiasciwej wg miejsca zamieszkania Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa oraz oryginat o$wiadczenia,
przedtozone zostang Zamawiajagcemu w dwdch egzemplarzach w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby kierownik budowy i kierownicy robot fizycznie przebywali i
wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy, w tym, zapewni¢ codzienng obecno$¢ kierownika budowy na
budowie, a kierownikow robot codziennie w okresie prowadzenia robot w danej branzy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami lub do kierowania budowa, innych oséb
niz wskazane w Ofercie Wykonawcy albo ust. 1, stanowi podstawe do odstgpienia od Umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce
na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Osoba zaproponowana przez
Wykonawce na stanowisko dotychczasowego kierownika robot, powinna spetnia¢ warunki okreslone dla
danego stanowiska/funkcji w SWZ. Zamawiajacy dokona pisemnej akceptacji lub ztozy sprzeciw do
proponowanej zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia ztozenia do Zamawiajacego
kompletnego wniosku przez Wykonawce, wraz z dokumentami potwierdzajgcymi/niepotwierdzajacymi
spetnienie przez osoby proponowane na dane stanowisko, wymagan wynikajacych z SWZ.

Na czas urlopdw i zwolnier lekarskich oraz w przypadkach losowych, Wykonawca zapewni zastepstwo osoby
spetniajacej warunki okreslone dla danego stanowiska/funkcji w SWZ.

Zamawiajacy jest uprawniony wyrazi¢ sprzeciw na sprawowanie zastepstwa przez dang osobe, przy czym
nieudzielenie przez Zamawiajgcego pisemnej odpowiedzi w terminie 7 dni roboczych od daty ztozenia
propozycji petnienia funkciji kierownika budowy lub kierownika robét przez dang osobe, uwazane bedzie za
wyrazenie przez Zamawiajacego zgody w tym przedmiocie. Skierowanie kierowania robotami czy kierowania
budowg o0séb, co do ktérych Zamawiajacy wyrazit sprzeciw, stanowi podstawe do odstapienia przez
Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub przez przedstawiciela
Zamawiajacego dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy lub kierownika robét na
budowie, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany osoby kierownika budowy lub rob6t w ciagu 14 dni od
otrzymania pisemnego zadania Zamawiajacego, pod rygorem odstapienia przez Zamawiajgcego od Umowy
z winy Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany 0sob uczestniczacych ze strony Wykonawcy w realizacji
Umowy, jezeli osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest dokonaé
takiej zmiany w terminie uzgodnionym przez Strony, a w przypadku braku takiego uzgodnienia w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, jednak nie krétszym niz 14 dni, pod rygorem odstapienia przez
Zamawiajgcego od Umowy z winy Wykonawcy.

Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
Budowlane.

Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy przekaze Zamawiajacemu pisemng informacje o
osobie/osobach wtasciwych do kontaktu i podejmowania decyzji po stronie Wykonawcy w zwigzku z realizacja,
Umowy. W przypadku zmiany oséb, o ktérych mowa w zadaniu poprzednim, Wykonawca zobowigzany jest
kazdorazowo powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o tym fakcie.

Wykonawca niezwiocznie poinformuje Zamawiajacego w okresie obowigzywania Umowy, w tym w okresie
gwarancyjnym o kazdorazowej zmianie: adresu, siedziby, e-maila, biura oséb uprawnionych do reprezentaci,
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jak réwniez o wszczeciu postepowania likwidacyjnego, upadtosciowego lub naprawczego. W przypadku braku
powiadomienia o zmianach adresowych, korespondencja zostanie wystana na adres wskazany w komparycji
Umowy ze skutkiem doreczenia, co migdzy innymi oznacza, ze w przypadku awizowania przesytki w placowce
pocztowej przesytka bedzie uwazana za doreczong w ostatnim dniu awizacji, przy czym Zamawiajacy nie
ponosi negatywnych konsekwencji w przypadku gdyby na skutek takiego doreczenia Zamawiajacy uchybit
wykonaniu zobowigzan w terminie — gdyby w takim przypadku Wykonawca nabyt prawa lub roszczenia w
stosunku do Zamawiajacego, zrzeka sie ich egzekwowania w najszerszym dopuszczalnym przez przepisy
prawa zakresie.

§9

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ przed Zamawiajacym i osobami trzecimi za wszelkie szkody
spowodowane przez Wykonawce wskutek realizacji rob6t lub pozostajace w zwigzku z robotami
wykonywanymi przez Wykonawce lub przez ktdregokolwiek z jego podwykonawcdw lub pracownika
zatrudnionego przez niego, wskutek dziatania lub zaniechania, w trakcie catego okresu realizacji Umowy.

Wykonawca ponosi koszty wszelkich kar, odszkodowan, ptatnosci i wydatkdéw natozonych na niego w wyniku
ktoregokolwiek wydarzenia okreslonego powyzej lub jego nastepstw.

Wykonawca pokryje Zamawiajgcemu poniesione przez niego straty, zniszczenia lub szkody wynikajace z
wszelkich spraw sadowych dotyczacych wyzej wymienionych dziatan lub niedopatrzen, a w przypadku, gdy
Zamawiajacy bedzie musiat zaptaci¢ odszkodowanie lub dokonac jakiejkolwiek innej ptatnosci w zwigzku z
wymienionym postepowaniem sgdowym, Wykonawca zobowigzuje sie zaptacié Zamawiajacemu zadang
kwote, na pierwsze wezwanie, dodajac odsetki ustawowe, tacznie z wszelkimi wydatkami poniesionymi przez
Zamawiajacego w zwigzku z wszelkimi sprawami sadowymi, cywilnymi lub karnymi, i w celach
obrony/reprezentacji w takiej sprawie sadowej. Jednakze Zamawiajacy zobowigzany jest powiadomi¢
Wykonawce o zaistniatym sporze lub toczacym sie postepowaniu sgdowym umozliwiajgc Wykonawcy udziat
w negocjacjach ugodowych lub wstapienie do sporu w charakterze interwenienta ubocznego. Niezaleznie od
niniejszych postanowien, jezeli w wyniku jakichkolwiek dziatan lub rob6t wykonywanych przez Wykonawce
Zamawiajacy otrzyma orzeczenie sadowe, Wykonawca ponosi¢ bedzie odpowiedzialnos¢ za wyptacenie
odszkodowania poszkodowanym za wszelkie poniesione przez nich szkody stwierdzone tym orzeczeniem
sgdowym.

§10
Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1.
2.

Przekazanie Wykonawcy terenu budowy: w terminie nie pézniej niz 3 dni od dnia podpisania Umowy
Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej i STWIOR: w ciggu 3 dni roboczych od podpisania
Umowy.

Zatwierdzenie Programu Naprawczego lub wniesienie do niego uwag, w terminie 7 dni od daty wptywu do
Zamawiajacego,

Weryfikacja oraz przekazanie uwag do dokumentacji powykonawczej Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia
jej otrzymania,

Przekazanie dziennika budowy,

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

Zapewnienie nadzoru autorskiego — o ile zajdzie taka koniecznosé,
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Odbidr robét zanikowych i ulegajacych zakryciu,
Dokonywanie odbioréw czesciowych, koricowego, gwarancyjnych i odbioru ostatecznego,

. Zapfata za wykonany i odebrany przedmiot Umowy na warunkach i zasadach wynikajacych z Umowy.

§ 11

Wynagrodzenie

Strony ustalaja, ze obowiazujgca formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy wyraza sie faczng kwotg brutto ........cccevviuenen. ztotych
(stownie zfotych: ............cccco...... ), w tym: warto$¢ netto ..., zZt  (stownie
zZotych: e ), podatek VAT = (23%) oo, zt  (stownie
ZOtyCh: ... ), podatek VAT  (8%)  .cooeiiiiieies zt  (stownie
ZIOtYCR: ..., ).

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 2 obejmuje wykonanie przez Wykonawce wszystkich zobowigzan
zawartych w Umowie, w szczegolnosci wynagrodzenie nalezne Wykonawcy obejmuje wykonanie robét
demontazowych, budowlanych i innych objetych dokumentacjg techniczng oraz istniejgcym
zagospodarowaniem i urzadzeniem terenu oraz prowadzace do nalezytego wykonania i realizacji przedmiotu
Umowy, wigcznie z wszelkimi kosztami i optatami wszystkich $wiadczen na rzecz ustugodawcow i dostawcow
(optaty za wode, energie, wywoz ziemi i utylizacja materiatdw z rozbiérki itp.), koszt ubezpieczenia Inwestycji.

Wynagrodzenie powyzsze uwzglednia wszystkie prace i czynno$ci, ktére sg niezbedne do realizacji Umowy
oraz osiggniecia zakfadanych parametréw technicznych przedmiotu Umowy. Wykonawca dokonat
catoSciowej wyceny przedmiotu zamdwienia na wiasng odpowiedzialno$¢ i ryzyko na podstawie Specyfikacii
Warunkéw Zaméwienia, w tym dokumentacji technicznej, Opisie przedmiotu zamdwienia, Decyzji o
pozwoleniu na budowe, Decyzji zamiennej o pozwoleniu na budowe, Decyzji o pozwoleniu konserwatorskim.

Ryczalt nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu Umowy.

W przypadku gdy po stronie Wykonawcy bedzie kilka podmiotéw, co nastapi w sytuacji ztozenia wspéinej
oferty przez kilka podmiotéw, Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do zaptaty cato$ci wynagrodzenia
jednemu z nich ze skutkiem sptaty pozostatych.

§12
Waloryzacja wynagrodzenia

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$C zmiany (waloryzacji) wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
okre$lonym w art. 439 ustawy Pzp tj. w przypadku zmiany cen materiatow zwigzanych z realizacjg
zamowienia okreslajgc nastepujacy zakres i warunki tych zmian.

2. Wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany cen nastepujacych
materiatow:

a) budowlanych i wykoriczeniowych: kruszywo, zbrojenie, beton, cement portlandzki, gips szpachlowy,
cegta petna, bloki silikatowe, wetna mineralna, ptyty styropianowe, stolarka okienna i drzwiowa,
oktadziny $cienne, glazura, terakota, kostka brukowa, farby wykoriczeniowe wewnetrzne i
elewacyjne, elementy drewniane wiezby dachowej, elementy pokrycia dachu;

b) instalacyjnych sanitarnych: rury stalowe, rury PVC, rury PE, rury PP, zawory, grzejniki stalowe,
przewody wentylacyjne, klapy p.poz., wentylatory, baterie zlewozmywakowe, wannowe i
umywalkowe, elementy biatego montazu;

c) instalacyjnych elektrycznych: przewody elektryczne, gniazda elektryczne, domofonowe, RTV,
telefoniczne, oprawy o$wietleniowe, tablice rozdzielcze.
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3. Wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji poczawszy od uptywu 12 petnego miesigca
kalendarzowego od zawarcia umowy, gdy warto$¢ zmian cen ww. materiatéw, wbudowanych po uptywie
12 miesigcy od zawarcia umowy oraz w dacie wbudowania przekroczy 5 % w stosunku do stawek
przyjetych przez Wykonawce w kosztorysie szczegotowym ztozonym przy ofercie.

4. Waloryzacja bedzie odbywa¢ sie w oparciu o wskaznik cen publikowany w Informacjach o cenach
materiatow budowlanych, materiatéw elektrycznych i instalacyjnych przez SEKOCENBUD kwartalnie.
Przez zmiane ceny materiatow rozumie sie wzrost lub spadek cen wzgledem przyjetych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy. Kazda ze Stron bedzie uprawniona do waloryzacji wynagrodzenia wytacznie w
sytuacji wykazania drugiej Stronie, w szczegolnosci kosztorysem szczegdtowym, Ze na dzien zaistnienia
podstaw do waloryzacji, ceny wykazane w kosztorysie ofertowym wykonawcy sg nizsze lub wyzsze
anizeli ceny produkcji budowlano — montazowej, publikowane przez SEKOCENBUD.

5. Wynagrodzenie zostanie zwaloryzowane do wysokosci odpowiadajacej roznicy pomiedzy cenami
materiatdw objetych zmianami potwierdzonymi przez Strony, a cenami tych materiatow podanymi w
kosztorysie szczegdtowym, i zostanie uwzglednione w fakturze kofAcowej, chyba ze strony wyrazg zgode
na uwzglednieniem waloryzacji we wczesniejszej fakturze.

6. Wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji maksymalnie do 5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w §11 Umowy.

7. Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o ktérym
mowa w §12 ust. 6.

8. Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z §12 zobowiazany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktdrym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym
zmianom cen materiatow lub kosztdéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione
sq nastepujace warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,
b) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

§13
Rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy bedzie nastepowato zgodnie z Harmonogramem, na podstawie
faktycznego zaawansowania robot, a w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Zamawiajacego, rozliczenie
za wykonanie przedmiotu Umowy moze nastapi¢ na podstawie faktycznego zaawansowania rob6t, pod
warunkiem, ze bedzie to korzystne dla Zamawiajacego i pozwoli na to jego sytuacja finansowa.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w §11 ust. 2 Umowy, ptatne bedzie wedtug nastepujacych zasad:

a) Rozliczenie bedzie nastepowato fakturami czeSciowymi i fakturg koficowg, z zastrzezeniem, Ze faktura
koncowa zostanie wystawiona na kwote stanowiaca 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w §11 ust.
2 Umowy.

b) Pierwsza faktura czeSciowa zostanie wystawiona przez Wykonawce nie wczesniej niz po
zrealizowaniu 10% rob6t przewidzianych niniejsza Umowa. Przez zrealizowanie 10% robot
przewidzianych niniejsza Umowg Zamawiajacy rozumie wykonanie co najmniej:

- robét rozbiorkowych,
- robot ziemnych,

- robot fundamentowych — wykonanie palowania.
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4.

c) Podstawg do wystawienia faktur sg protokoty odbioréw czesciowych lub protokét odbioru koncowego,
z zastrzezeniem, ze protokdt odbioru czesciowego lub protokét odbioru koncowego przedmiotu
Umowy podpisane zostang przez Zamawiajgcego, po uprzednim przedstawieniu przez Wykonawce
protokotow odbioru dokonanych miedzy Wykonawca, a podwykonawcg realizujgcym roboty objete
odbiorem przez Zamawiajgcego,

d) Faktury bedg wystawiane nie cze$ciej niz raz w miesiacu, za réwne, miesieczne okresy rozliczeniowe,
przy czym pierwsza faktura zostanie wystawiona zgodnie z lit.b) po zrealizowaniu 10% robét.

Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ wraz z fakturg oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wymagalnego wynagrodzenia, z wytgczeniem kwot
potraconych na poczet, np. naliczonych kar umownych i dowody dotyczace zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wykonujagcym prace podlegajace odbiorowi,
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow i inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu
wszystkich naleznych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.

Jezeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci w terminie okre$lonym w
zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo, wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrdcic sie z
zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zadania dokonania pfatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce

0 zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania. W
uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych
z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

5.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4 podwazajgcych zasadno$¢
bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokonaC bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

b)  ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnoS¢ sie nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest uprawniony zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne wynagrodzenie,
bedace przedmiotem Zadania, o ktorym mowa w ust. 3, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca
udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbior robot, a
Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 4 uwag wykazujgcych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty,
bez prawa Wykonawcy do podnoszenia w przysztosci zarzutow przeciwko tak dokonanej zapfacie.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezno$¢ gtéwna, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz skierowanej do
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10.

1.

12.

13.

depozytu sadowego, Zamawiajacy jest uprawniony potraci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe,
bedg wystawione przez Wykonawce faktury, o ktérych mowa w ust. 1, przedstawione Zamawiajagcemu wraz:

a) z protokotem odbioru czesciowego lub innym dokumentem, potwierdzajacym odbiér danego zakresu
robot, w ktérym bedag wyszczegdlnione wydzielone elementy robot budowlanych wykonane przez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw, lub do ktérego beda zataczone protokoty odbioru czesci
robét wykonanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw w ramach odbieranych robét,

b) z kopiami faktur wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi, objete niniejszg (dana)
faktura,

c) z kopiami przelewow bankowych potwierdzajacych ptatno$ci na rzecz podwykonawcdw i dalszych
podwykonawcdw i o$wiadczeniami podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw, o ktérych mowa w ust.
2,

d) zo$wiadczeniem Wykonawcy o realizaciji robot przez podwykonawcow i o$wiadczeniem podwykonawcy
o realizacji robét przez dalszych podwykonawcdw, a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub
ustug zrealizowanych przez podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow przed dniem odbioru
czesciowego robdét budowlanych — wraz z o$wiadczeniami  podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg choéby jednego z dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 8 lub
w ust. 13 albo dokumenty te bedg niekompletne, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 8 lub w ust. 13, do czasu przedtozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez
Wykonawce i podwykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 8, nie skutkuje niedotrzymaniem przez
Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy i podwykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjadnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z fakturami.

Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie kopia faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢
z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za
zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robot budowlanych,
lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnoS¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenie (wymagalne wynagrodzenie), bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego
Umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Do przedostatniej i koricowej faktury, Wykonawca dotaczy o$wiadczenia podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robot, dostaw i ustug wykonanych zgodnie z
umowami o podwykonawstwo oraz o petnym ich rozliczeniu do wysoko$ci objetej ptatnoscig przedostatnia, i
koricowa. W odniesieniu do wynagrodzenia podwykonawcow ujetego w wystawionych przez nich i przyjetych
przez Wykonawce fakturach za roboty wykonane w przedostatnim i ostatnim okresie rozliczeniowym,
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13.

14.

15.

16.
17.

18.

Wykonawca mocg niniejszej Umowy upowaznia Zamawiajagcego do przekazania naleznego im
wynagrodzenia, bezposrednio na rzecz podwykonawcow, ktdrzy wykonywali roboty objete powyzszymi
fakturami bezpo$rednio na ich konto, z pominieciem konta Wykonawcy i jednocze$nie upowaznia
podwykonawcow do jego przyjecia (przekaz), w kwocie uwzgledniajacej dokonane przez Wykonawce —
zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajacego umowg z podwykonawcg — usprawiedliwione w ocenie
Zamawiajacego potracenia, podanej w oswiadczeniu Wykonawcy. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o
kazdej dokonanej na podstawie niniejszego ustepu bezpo$redniej zaptacie na rzecz podwykonawcy.

Najpdzniej w terminie do dnia ztozenia przez Wykonawce faktury koricowej, Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajacemu o$wiadczenia podwykonawcow/dalszych podwykonawcow o catkowitym
rozliczeniu umowy/uméw podwykonawczych zawartych z Wykonawca/podwykonawcg (odrebnie dla kazdego
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy).

Jezeli Wykonawca w terminie, o ktorym mowa powyzej, nie przekaze Zamawiajgcemu ww. oSwiadczen,
Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w wysokosci
odpowiadajacej réznicy pomiedzy wynagrodzeniem podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wynikajacym z
zaakceptowane] przez Zamawiajacego umowy podwykonawczej, a wartoscig zafakturowang dotychczas
przez danego podwykonawce/dalszego podwykonawce w zwigzku z realizacjg danej umowy
podwykonawczej - do czasu przediozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez
Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce i podwykonawce wymagan, o ktérych mowa
w ust. 14, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy
i podwykonawcy do zadania odsetek.

Termin ptatnosci — 30. dnia od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego wraz z dokumentami, o ktorych
mowa w ust. 2i 8 badz 13.

Zamawiajacy dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, przyspieszenie platnosci za wystawione faktury pod
warunkiem udzielenia skonta. W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego ptatnodci w terminie
wczesniejszym niz ustalony w §13 ust. 14 zdanie pierwsze Umowy, Strony ustalajg, ze skonto bedzie wynosito
réwnowartos¢ oprocentowania w wysokosci 5% w skali roku od naleznosci z faktury za kazdy dziei ptatnosci
dokonanej przed terminem okre$lonym w §13 ust. 14 zdanie pierwsze Umowy. Zamawiajacy zastrzega, iz
mozliwos¢ dokonania zaptaty przed terminem wskazanym w §13 ust. 14 zdanie pierwsze Umowy bedzie
uzalezniona od jego sytuacji ekonomiczno - finansowe;.

Nalezno$¢ Wykonawcy wynikajaca ze ztozonej faktury bedzie przekazywana na konto wskazane przez
Wykonawce na fakturze, poza przypadkami, w ktérych zgodnie z postanowieniami Umowy wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy zostanie zaptacone bezpo$rednio na konto podwykonawcy.

Strony ustalaja, ze zaptata nastepuje z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do wskazania na wystawionej fakturze numeru Umowy, ktorej faktura dotyczy.
W przypadku niewykonania powyzszego zobowigzania, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za
opdznienie w zaptacie wynagrodzenia, w szczegdlnosci nie jest obowigzany do zaptaty odsetek ustawowych
za opOznienie.

Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat zgtoszenia rejestracyjnego i decyzjg Urzedu Skarbowego otrzymat Numer
Identyfikacji Podatkowej NIP ..................

§13a

Mechanizm podzielonej ptatnosci tzw. split payment

Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie realizowa¢ platnoSci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie ptatnosci w terminie
ustalonym w §13 ust. 14 Umowy.
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2. Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, ktére bedg
wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT oraz, Zze rachunek ten znajduje sie w wykazie
podmiotow, o ktérych mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug tzw.
biate] liscie podatnikow VAT.

3. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze rachunek wskazany przez Wykonawce na fakturze nie spetnia wymogow
okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy wstrzyma si¢ z dokonaniem zaptaty za realizacje
Przedmiotu Umowy do czasu wskazania innego rachunku przez Wykonawce, ktdry bedzie spetniat warunki
okre$lone w ust. 2. W takim przypadku Wykonawca zrzeka sie prawa do zgdania odsetek za opdznienie
platno$ci za okres od pierwszego dnia po uptywie terminu ptatno$ci wskazanego w §13 ust. 14 Umowy do 7-
go dnia od daty powiadomienia Zamawiajacego o numerze rachunku spetniajgcego wymogi z ust. 2.

4. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiajacego w
przypadku, jezeli owiadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 2 oraz ust. 3 okazq sie niezgodne z prawda.

5. Wykonawca zobowigzuje sie zwrdcic Zamawiajacemu wszelkie obcigzenia natozone z tego tytutu na
Zamawiajgcego przez organy administracji skarbowej oraz zrekompensowa¢ szkodg, jaka powstata u
Zamawiajacego, wynikajacg w szczegdlnosci, ale nie wytgcznie, z zakwestionowanych przez organy
administracji skarbowej prawidtowosci odliczeh podatku VAT na podstawie wystawionych przez Wykonawce
faktur dokumentujgcych realizacje Przedmiotu Umowy.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest™ czynnym podatnikiem podatku VAT.

7. Postanowienia §13a ust. 1-5 Umowy - beda miaty zastosowanie w przypadku gdy Wykonawca oswiadczy, iz
jest czynnym podatnikiem podatku VAT

* (nalezy zaznaczy¢ zgodnie z o$wiadczeniem przedtozonym przez Wykonawce)

§13b
Forma faktury
1. Wykonawca o$wiadcza, ze wystawi fakture/faktury papierowa.
2. Zamawiajacy informuje, ze nie wyraza zgody na wysytanie innych ustrukturyzowanych dokumentéw
elektronicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o elektronicznym fakturowaniu za po$rednictwem

platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku przediozenia
wszystkich wymaganych niniejsza Umowg dokumentéw niezbednych do prawidtowego rozliczenia Umowy.

3. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia na fakture/faktury
ustrukturyzowane, zobligowany jest powiadomic o tym fakcie Zamawiajacego na adres e-mail: ars@ars.plock.pl
najpdzniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

4. Powyzsze zapisy mozna stosowa¢ odpowiednio do podwykonawcdw zgodnie z art. 2 pkt. 5d) ustawy z dnia 9
listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym.

§14
Podwykonawcy

1. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcow na roboty objete zamowieniem i jest odpowiedzialny
za dziatania i zaniechania podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikéw,
jak za wiasne dziatania i zaniechania.

2. Wykonawca wykona przedmiot Umowy osobiscie oraz za pomocg podwykonawcdéw — zgodnie z ofertq
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Wykonawcy.

Wykonawca powierzy nastepujacym podwykonawcom, realizacje nastepujacych czesci zamdwienia:

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji zamdwienia, przekaze Zamawiajacemu, o ile sg juz znane,
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i osob do kontaktu z nimi
zaangazowanych w realizacje rob6t budowlanych i ustug. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji
zambwienia oraz przekaza¢ informacje na temat nowych podwykonawcdw, ktorym w pozniejszym okresie
zamierza powierzyc¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje
koordynatora podwykonawcéw podczas wykonywania robét, dostaw i ustug, i usuwania ewentualnych wad.
Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajacym reprezentuje Wykonawca.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o0 podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany w trakcie realizacji Umowy, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy o podwykonawstwo wraz z zestawieniem ilosci robét i ich wyceng wraz
z czeScig dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktore majg by¢ realizowane na podstawie umowy o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacii, nie pozniej niz na 14 dni przed jej zawarciem,
a w przypadku projektu przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce — wraz ze zgodg
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej umowy.

Umowa z podwykonawca lub z dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegélno$ci:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz
do 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: rob6t budowlanych,
dostaw lub ustug, ktdre Scisle odpowiadajg czeci zamdwienia okreslonego Umowag zawartg pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg (zakres rob6t powierzonych podwykonawcy, stanowigcy czes$¢
zamdwienia publicznego),

c) faktury czeSciowe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy beda wystawiane nie czesciej niz 1 raz
w miesigcu. Okresy rozliczeniowe Wykonawcy i podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedg
tozsame,

d)  wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno odpowiadac
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okre$lonym w dokumentacji projektowej, STWIORB, SWZ
oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy.
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okres odpowiedzialnoci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, bedzie taki sam jak okres odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego
zgdanie dokumentéw, odwiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

jezeli zabezpieczeniem roszczen Wykonawcy (podwykonawcy) z tytutu wykonania i nalezytego
wykonania umowy oraz gwarancji i rekojmi bytaby kaucja pieniezna pozostawiona na rachunku
Wykonawcy (podwykonawcy) na okres gwaranciji i rekojmi, to umowa o podwykonawstwo powinna
obejmowac nastepujace postanowienia:

»  strony w ramach umowy o podwykonawstwo zawierajg umowe ustanowienia kaucji, na podstawie
ktérej podwykonawca (dalszy podwykonawca) wptaci kwote kaucji na rachunek bankowy
Wykonawcy (podwykonawcy) w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy o podwykonawstwo,

« W przypadku gdy kwota kaucji nie zostanie uiszczona w terminie, Wykonawca (podwykonawca)
jest uprawniony zatrzyma¢ kwote kaucji z wystawionych przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce) faktur, przy czym zatrzymanie tej kwoty nastapi w drodze potracenia roszczenia o
zapfate kauciji z roszczeniem o zaptate wynagrodzenia,

«  dodatkowo w przypadku, o ktérym mowa w lit. g) tiret drugi, umowa z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawca bedzie zawierata zgodne o$wiadczenie stron, z ktérego bedzie wynikato, ze kaucja
pieniezna zatrzymana przez Wykonawce (podwykonawce) z wystawionych przez podwykonawce
(dalszego podwykonawce) faktur na okres realizacji umowy lub na okres gwarancji i rekojmi,
stanowi kaucje pieniezng (zabezpieczenie w pienigdzu), a nie jest wynagrodzeniem naleznym
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy), co do ktorego odroczony zostat termin ptatnosci.

kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robét
wynikajaca z oferty Wykonawcy (harmonogramu i kosztorysu), a suma ptatno$ci podwykonawcom za
dang czes$¢ dokonywanego odbioru robot nie moze by¢ wyzsza niz przewidziane w niniejszej umowie
(lub harmonogramie) wynagrodzenie czesciowe za dany zakres robot potwierdzony odbiorem,

termin wykonania zakresu robo6t powierzonych podwykonawcy, z zastrzezeniem, Ze termin realizacji
rob6t budowlanych powierzonych podwykonawcy nie jest dtuzszy niz przewidziany dla tych robot
Umowa (Harmonogramem) i nie stanowi zagrozenia wykonania robét budowlanych w okre$lonym w § 2
ust. 1 terminie;

tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcéw i powielenie wymagan okreslonych w lit. a-t w umowach z
dalszymi podwykonawcami,

podstawy zapfaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiajacego i
Wykonawcy do zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom,

termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie moze by¢
dtuzszy niz 5 dni od dnia dokonania odbioru robot,

umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata zobowigzanie podwykonawcy do przedktadania
Zamawiajacemu dalszych uméw o podwykonawstwo wraz ze zgoda Wykonawcy,

umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy uksztattowane
postanowieniami niniejszej Umowy,
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n) umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub ustugi, a okres jej
obowigzywania przekracza 12 miesiecy, bedzie zawierata postanowienia, z ktdrych bedzie wynikat
obowigzek Wykonawcy do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, w sytuacji gdy wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione na podstawie §12
Umowy.

0) umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata postanowienia, z ktérych bedzie wynikato, ze zmiana
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, w kazdym przypadku, w tym opisanym w lit. n), bedzie
nastepowata w drodze aneksu do umowy podwykonawcze;j,

p) umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata postanowienia, z ktdrych bedzie wynikat obowigzek
podwykonawcy do przedktadania Wykonawcy i Zamawiajacemu wnioskowanych przez nich informaciji,
dokumentéw itp. dotyczacych zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy w zwigzku
zmianami cen materiatdw lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze przede wszystkim zawiera¢ postanowie:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez
Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez podwykonawce,

b) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy,

c) uzalezniajgcych odbior robét budowlanych przez Wykonawce od podwykonawcy, od odbioru tych robot
budowlanych przez Zamawiajacego od Wykonawcy.

7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane moze nastapi¢ wylgcznie po akceptacii jej projektu

10.

1.

przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastapi¢ wytacznie po
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajaceqo, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu
nie zgtosi na pisSmie zastrzezen. Za dzien przediozenia projekiu przez Wykonawce uznaje sie dzien
przedtozenia projektu Zamawiajacemu na zasadach okre$lonych w ust. 4. Zgtoszenie zastrzezen do umowy
0 podwykonawstwo moze by¢ przekazane kierownikowi budowy ze skutkiem doreczenia Wykonawcy.
Zamawiajacy zgtosi w terminie okreSlonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegoinosci w przypadku jezeli nie zostaty
spetnione wymagania okre$lone w ust. 5 i 6 Umowy. Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przediozenia Zamawiajacemu, w szczegdlnosci w przypadku
jesli nie zostaty spetnione wymagania okreslone w ust. 5 i 6.

Po akceptaciji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie
terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca przediozy Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 14 dni
przed dniem skierowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.
Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang
przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi
do niej na piSmie sprzeciwu.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robot budowlanych przedktada Zamawiajacemu

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg,
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dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartoSci
mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy okres$lonej w §11 ust. 2 Umowy oraz uméw, ktére nie majg
bezposredniego zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy, tj. np. uméw o dostawe mediéw, umdw najmu
zaplecza budowy, uméw najmu mieszkan dla personelu, uméw zakupu sprzetu biurowego, uméw
obejmujacych ustugi ochrony, jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktérym mowa w
zadaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. Termin zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo, kiorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie moze by¢ dtuzszy niz 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy anizeli okre$lony w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy wzywa Wykonawce do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem naliczenia kary umownej w
wysokosci 10% wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wedtug tej umowy.
Postanowienia ust. 12 dotycza tez zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12 podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ swojemu podwykonawcy realizacji

14.

15.

16.

17.

przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, z ktdrym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usungc¢ takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo lub inna istotna zmiana tej umowy,
w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowa, wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie
okre$lonym w ust. 5-12.

Do zmian postanowieri umow o podwykonawstwo, w tym innych niz okreslone w ust. 5 i 6, stosuje si¢ zasady
okreslone w ust. 5-12.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z
zachowaniem termindw okreslonych tg umowa.

18. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy

od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i
kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania termindw realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.

19. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat

sie, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy — Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania
spetnienia warunkdw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
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§15
Odbiér robét budowlanych

Przedmiotem odbioru koncowego bedzie Obiekt.
Strony postanawiajg przystapi¢ do czynnosci odbiorowych:

1) robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia nastepnego
po dacie zgtoszenia;

2) odbiorow czesciowych — w ciggu 3 dni roboczych, liczac od dnia nastepnego po dacie zgtoszenia
gotowosci do odbioru;

3) odbioru konncowego robét budowlanych przedmiotu Umowy. Po przystapieniu do czynnosci
odbioru, Zamawiajacy dokona odbioru bez zbednej zwioki, nie diuzej niz w ciggu14 dni roboczych od
daty przystapienia do odbioru;

4) odbioréow gwarancyjnych, tj. cyklicznie wykonywanych kontroli skutecznosci usuniecia przez
Wykonawce ujawnionych wad Obiektu — w ciggu 7 dni od dnia nastepnego po dacie zgloszenia
gotowosci do odbioru;

5) odbioru ostatecznego - nie pdzniej niz na 14 dni przed uptywem gwaranciji i rekojmi.

Wykonawca, powiadomi Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy o gotowosci do odbioru robét
zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz wykonanych elementéw rozliczeniowych sktadajacych sie na
przedmiot odbioru. W razie niedopetnienia tego warunku w odniesieniu do rob6t zanikowych i ulegajacych
zakryciu, Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego na wiasny koszt odkry¢ roboty lub
wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania wykonanych rob6t, a nastepnie przywrécié
je do stanu poprzedniego.

Wykonawca, powiadomi Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy oraz niezwtocznie pisemnie o
zakonczeniu cato$ci robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy z zastrzezeniem, ze wpis do dziennika
budowy dokonany zostanie przez kierownika budowy i bedzie zawierat jego o$wiadczenie o zakonczeniu
cato$ci rob6t budowlanych objetych przedmiotem Umowy.

Podstawa do zgtoszenia przez Wykonawce gotowo$ci do odbioru koncowego robot budowlanych przedmiotu
Umowy jest: wpis do dziennika budowy dokonany przez kierownika budowy, zawierajacy o$wiadczenie
kierownika budowy o zakoriczeniu catosci robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy z bezzwtocznym
pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego o tym fakcie i przekazanie Zamawiajacemu kompletne;
dokumentacji powykonawczej.

Zamawiajacy na podstawie powiadomienia przekazanego na pismie przez Wykonawce o gotowosci do
odbioru koncowego robdt budowlanych przedmiotu Umowy i pod warunkiem przekazania Zamawiajacemu
przez Wykonawce kompletnej dokumentacji powykonawczej, powota w terminie 3 dni roboczych komisje
odbiorowg, i wyznaczy jej przewodniczacego oraz termin rozpoczecia odbioru, powiadamiajac o tym
Wykonawce.

Date odbioru bedzie stanowit dzien zakoriczenia czynno$ci odbioru i podpisania protokotu odbioru
korcowego.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone przez Zamawiajgcego wady to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady s nieistotne i nadaja sie do usunigcia, Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru robot Wykonawcy
i wskaza¢ w protokole odbioru roboty dotkniete wadami oraz ustalic wraz z Wykonawca sposéb i
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10.

1.

12.

odpowiedni termin ich usuniecia przez Wykonawce na jego koszt, a w braku takiego uzgodnienia
terminu, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego. W przypadku tego rodzaju wad Zamawiajgcy ma
prawo - bez wzywania Wykonawcy do ich usuniecia - do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy o
warto$¢ ujawnionych wad nieistotnych, w szczegdlnosci w przypadku, gdy usuniecie wad generowatoby
po stronie Wykonawcy koszty niewspdtmierne do rodzaju ujawnionej wady - w takiej sytuacji wartos¢
obnizenia bedzie przedmiotem wspéinych ustalen z Wykonawcg w oparciu 0 obowigzujace normy,
specyfikacje techniczne i inne, ogdlnie przyjete metodologie wyliczen. Wybdr opisanych powyze;
uprawnien nalezy wytacznie do Zamawiajacego, a Wykonawca nie moze z tego tytutu wnosi¢ zadnych
zarzutow.

2) jezeli wady sg istotne i nadajq sie do usunigcia - moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
3) jezeli wady sg istotne i nie nadajq sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, weditug zasad okreslonych w pkt 1 zdanie drugie,

b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy
lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz kolejny.

W przypadku stwierdzenia wad na pisemny wniosek Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest do
przediozenia rozwigzania w formie opracowania projektowego naprawczego popartego stosownymi
ekspertyzami, opiniami, uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi wykonanymi na wtasny koszt.

Strony ustalajg, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

Protokot cze$ciowego odbioru bedzie sporzadzany przez kierownika budowy/kierownika robot, na podstawie
elementéw zestawionych w Harmonogramie potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi,
w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich
obowigzkdw wynikajacych z Umowy. Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu gwaranc;i
i rekojmi protokét odbioru ostatecznego.

§16
Kary umowne i odszkodowania

Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajacemu kare umowng za:

zwioke w wykonaniu umowy —w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §11 ust. 2 Umowy,
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, ponad termin okreslony w §2 ust. 1 Umowy.

zwitoke w usunieciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze Obiektu w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w §11 ust. 2 Umowy, za kazdy rozpoczety dzier zwioki w ich usunieciu, ponad termin
wskazany w protokole odbioru.

zwloke w usunieciu usterek i wad Obiektu w okresie gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §11 ust. 2 Umowy dla robdt zakoriczonych protokotem odbioru
koricowego, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w ich usunieciu.

odstapienie od Umowy przez ktdrakolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w
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wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §11 ust. 2 Umowy.

5) zwioke w dostarczeniu Kosztorysu ponad terminy okreslone w §4 ust. 2 Umowy, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 Umowy, za kazdy rozpoczety dzier zwioki,

6) kazda nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ na budowie kierownika robét lub kierownika/éw robot branzowych
—w wysoko$ci 1 000,00 zt, za kazdy taki przypadek, odrebnie dla kazdego z nich,

7) zwioke w dostarczeniu Harmonogramu w terminach, o ktérych mowa w §2 Umowy w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §11 ust. 2, za kazdy rozpoczety dzien zwioki lub za dostarczenie
Harmonogramu, ktéry nie uwzglednia zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazdy taki przypadek,

8) brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §11 ust. 2 Umowy, za kazde dokonanie przez Zamawiajacego
bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcdéw, z wyjatkiem ptatnosci na
rzecz podwykonawcy z przedostatniej i ostatniej ptatnosci Wykonawcy lub ptatnosci dokonanych na
podstawie uzasadnionego wniosku Wykonawcy,

9) za nie zgtoszenie ktéregokolwiek z podwykonawcéw, dostawcodw lub ustugodawcow - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 Umowy, za kazdego niezgtoszonego podwykonawce,
dostawce lub ustugodawce (zgtoszenie podwykonawcy, to ztozenie Zamawiajgcemu na warunkach i
zasadach wynikajagcych z Umowy poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo),

10) zwioke w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 Umowy, za kazdy rozpoczety dzier zwtoki, nie wigcej niz
7% faktury netto podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, ktérej dotyczy nieterminowa zaptata,

11) nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2
Umowy, za kazdy nieprzediozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

12) nieprzediozenie w terminie 7 dni od daty zawarcia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysoko$ci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2
Umowy, za kazda nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

13) brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw
lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci 10%
wartosci wynagrodzenia okreslonego w takiej umowie,

14) uniemozliwianie lub utrudnianie Zamawiajgcemu realizacji czynno$ci kontrolnych, o ktérych mowa w §6 ust.
2 Umowy, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §11 ust. 2 Umowy, za kazde takie
zdarzenie,

15) zwioke w dostarczeniu ubezpieczenia na warunkach i zasadach okre$lonych w §5 Umowy, w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 Umowy, za kazdy rozpoczety dzier zwioki.

16) w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce na zadanie Zamawiajacego, w terminie przez niego
wskazanym, wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatéw, nie zaakceptowanych przez
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2.

Zamawiajgcego, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §11 ust. 2 Umowy, za kazdy
taki przypadek,

17) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosSci

wynagrodzenia, 0 ktérym mowa w §12 Umowy, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w
§11 ust. 2 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki, nie wiecej niz 7% faktury netto podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy, ktérej dotyczy nieterminowa zaptata,

18) brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom — w wysoko$ci 0,1% wynagrodzenia brutto, o

ktorym mowa w §11 ust. 2 Umowy, za kazdy taki przypadek,

19) zwioke Wykonawcy w realizacji zobowigzania w zakresie obnizenia wynagrodzenia z tytutu waloryzaci, {;.

zwioke Wykonawcy w wystawieniu w terminie 15 dni od dnia zlozenia przez Zamawiajacego Wezwania do
korekty faktury korygujacej w kwocie okre$lonej w Wezwaniu do zaptaty - w wysoko$ci 1% wynagrodzenia
brutto objetego fakturg VAT, podlegajacego zmianie z tytutu waloryzacji.

Zamawiajacy zobowigzany jest zaptaci¢ Wykonawcy kary umowne za:

a) odstgpienie od Umowy przez ktdrakolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego — w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w §11 ust. 2 Umowy.

b) zwioke Zamawiajacego, w przekazaniu terenu budowy ponad terminy okre$lone w §10 ust. 1 Umowy, za
kazdy rozpoczety dzien zwioki,

Limit kar umownych, jakich moga zada¢ od siebie Strony z wszystkich tytutow przewidzianych w Umowie, wynosi
30% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 Umowy.

We wszystkich przypadkach, w ktérych Zamawiajacy jest uprawniony naliczy¢ kare umowng za zwitoke, w celu
uwolnienia sie od obowigzku zaptaty kary umownej na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykazania, ze opdznienie
nastapito na skutek okolicznosci, za ktére Wykonawca (w tym tez podwykonawca i osoby, ktorym Wykonawca
powierzyt wykonanie robot, dostaw, ustug) nie ponosi odpowiedzialnosci..

3.

4.

W przypadku op6znienia w zaptacie faktur Wykonawca ma prawo naliczaé odsetki ustawowe za op6znienie.

Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego z wystawionych
przez siebie faktur, jak rowniez z zabezpieczenia wykonania i nalezytego wykonania Umowy.

Obcigzenie Wykonawcy karg umowng za odstgpienie od Umowy nie przeczy mozliwosci obcigzenia
Wykonawcy karg za zdarzenia bedace podstawg do naliczenia kary, zaistniate do chwili odstapienia od
Umowy.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w §16 Umowy nie pokrywa poniesionej szkody, to
Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogolnych okreslonych przepisami
Kodeksu cywilnego.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zapfaty.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z platno$ci nalezne;
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia rob6t lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i
zobowigzan wynikajacych z Umowy.
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1.

§17
Odstapienie i rozwigzanie Umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi€ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczefistwu publicznemu - w takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania dotychczasowej czesci Umowy i nie jest uprawniony do
zadania kar czy odszkodowania.

Odstgpienie od Umowy w tym przypadku winno nastapi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o
zaistnieniu ktorejkolwiek z tych okolicznosciach.

Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Zamawiajagcemu przystuguje
prawo odstapienia od Umowy, bez konieczno$ci wyznaczania dodatkowego terminu, gdy:

—_

zostanie ztozony wniosek o rozwigzanie lub likwidacje firmy Wykonawcy,

N

zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, uniemozliwiajacy wykonanie Umowy,

B W

)
)
) W przypadku trwajacej co najmniej 14 dni zwtoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu Umowy
) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentami, o ktdrych mowa w §1 ust. 4 Umowy,
)

5)  Wykonawca nie wykonuje przedmiotu Umowy zgodnie z aktualnym Harmonogramem albo Wykonawca

wykazuje zwioke w realizacji Obiektu w stosunku do przyjetego Harmonogramu, w tym tez w przypadku
opisanym w §2 ust. 6;

6) Wykonawca nie ubezpieczyt Obiektu na warunkach opisanych w §5;
7)  Wykonawca nie przekazat Kosztorysu, stosownie do postanowien §4 ust. 2

8) Wykonawca powotat do sprawowania funkcji, o ktérych mowa w §8 ust. 1 Umowy osobe/osoby nie
uzgodnione z Zamawiajacym, stosownie do postanowien §8;

9) Wykonawca wbrew Zamawiajgcemu skierowat do wykonania Obiektu osoby, ktére wykonujg swoje
obowigzki w sposdb nienalezyty, stosownie do postanowien §8 ust. 10;

10) nastapi sytuacja, o ktdrej mowa w §15 ust. 8 pkt. 3 lit. b. Umowy,

11) Zamawiajacy trzykrotnie dokonat bezpo$redniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, o ktorej mowa w §13 ust. 3 Umowy,

12) Zamawiajacy dokonat bezpo$rednich zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o
ktérej mowa w §13 ust. 3 Umowy, na sume wigksza niz 5% wartosci Umowy,

13) w przypadku nie usuniecia przez Wykonawce na zadanie Zamawiajacego, W terminie przez niego
wskazanym, wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatow, niezaakceptowanych przez
Zamawiajacego.

Odstapienie od Umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Zamawiajacy jest uprawniony odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o
zdarzeniu uzasadniajacym odstapienie.

Odstgpienie wywotuje skutki ex nunc, przy czym Strony dokonajg rozliczenia zgodnie z §18 Umowy, chyba
ze co innego wynika z tresci Umowy.

Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy jezeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczno$ci wskazanych w art.
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456 ust.1 pkt 2 Prawo zamoéwien publicznych i na warunkach w nim okreslonych, z uwzglednieniem
postanowien niniejszej Umowy. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania dotychczasowej czesci Umowy i nie jest uprawniony do Zzgdania kar czy
odszkodowania.

§18
Obowiazki Stron w przypadku odstapienia i rozwigzania Umowy

1. Jezeli coinnego nie wynika z postanowiert Umowy, w przypadku odstapienia od Umowy lub rozwigzania Umowy
na innej niz odstapienie podstawie, Strony obcigzajg nastepujace obowigzki:
1) W terminie 7 dni od odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegdtowy protokot inwentaryzaciji rob6t budowlanych na dzien odstapienia/rozwigzania Umowy.

2) W przypadku nie sporzadzenia przez Wykonawce szczegdtowego protokotu inwentaryzacji w terminie
okreslonym w pkt 1, zostanie on sporzadzony przez Zamawiajacego, a o terminie wykonania
inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony co najmniej 3 dni wczesnie;.

3) Zabezpieczenie przerwanych robot nastapi na koszt Strony odstepujacej od Umowy/rozwigzujacej
Umowe, z zastrzezeniem §17 ust. 2 Umowy, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonawca.

4) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukciji i urzadzen, ktdre nie moga by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do innych robét nie objetych niniejsza Umowa, jezeli odstgpienie od Umowy nastapito
Z przyczyn niezaleznych od niego.

5) W razie odstgpienia od Umowy/rozwigzania Umowy - Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robét budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaly wykonane do dnia odstapienia/rozwigzania Umowy w wysokosci proporcjonalnej do stanu
zaawansowania tych robot,

b) przejecie od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy,

c¢) zwrotu Wykonawcy kosztéw nabycia materiatéw, konstrukcji i urzadzen, o ktérych mowa w
pkt 4), jezeli odstapienie/rozwigzanie Umowy nastapito z przyczyn catkowicie niezaleznych

od Wykonawcy.
§19
Gwarancja i rekojmia na roboty budowlane
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na okres ................ccccoe... miesiecy (zgodnie z

ofertq Wykonawcy) na caly zakres rob6t budowlanych objetych Umowa.
2. Okres gwaranciji i rekojmi rozpoczyna sie w dacie podpisania protokotu odbioru koricowego Obiektu.

3. Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny najpozniej w dacie podpisania protokotu odbioru koncowego
Obiektu.

Zamawiajacy jest uprawniony odmoéwi¢ podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy do
chwili wystawienia przez Wykonawce dokumentu gwarancyjnego.

Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny zgodnie z zatacznikiem nr 2 do Umowy.

4. W przypadku wczes$niejszego rozwigzania Umowy lub odstapienia jednej ze Stron, okres gwaranciji i rekojmi
rozpoczyna si¢ nastepnego dnia po sporzadzeniu protokotu, o ktorym mowa w §18 Umowy. Postanowienie
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ust. 3 stosuje sie odpowiednio. Dokonczenie realizacji Obiektu przez inny podmiot nie uchyla
odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu gwarancji lub rekojmi za wykonany przezen zakres robot.

5. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie lub usuniecia wady
w sposob nienalezyty, Zamawiajacy bedzie uprawniony zleci¢ usuniecie wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji i rekojmi za wady,
bez konieczno$ci uzyskania odrebnego upowaznienia sagdowego, z zastrzezeniem wcze$niejszego wezwania
Wykonawcy do usunigcia wad pod rygorem wykonawstwa zastepczego z wyznaczeniem mu w tym celu nie
krétszego niz 7 dni terminu, ktory uptynat bezskutecznie.

6. Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przez usuniecie wady nalezy rozumie¢ naprawe
rzeczy wadliwej lub wymiane rzeczy na nowg lub ponownie wykonane roboty.

7. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczer o naprawienie
szkody w petnej wysoko$ci na zasadach okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa.

§20
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1Zapisy opcjonalne w zaleznoci od formy wniesienia zabezpieczenia:

I Wersja: pienigdz’
1. Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysoko$ci
5% wynagrodzenia brutto okre$lonego w §11 ust. 2 Umowy, tj. KWote .......ccourererrnernnnns z} w pienigdzu,

zgodnie z art. 452 ust. 2 ustawy Pzp.

2. Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 1 w przypadku
wystapienia wszelkich roszczen w stosunku do Wykonawcy, w szczegdlnosci z tytutu szkody lub kary
umownej, powstatych w czasie realizacji Umowy, z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.
Zabezpieczenie to zostanie zwrocone Wykonawcy w niewykorzystanej czesci w terminie 30 dni od daty
podpisania protokotu odbioru koricowego Obiektu, z zastrzezeniem ust. 4.

3. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zatrzymania kwoty ................ zt, stanowigcej 30% kwoty wskazanej w
ust. 1 na zabezpieczenie ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi za wady Obiektu, o ile Zamawiajacy nie
wykorzystat uprzednio kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Podlega ono zwrotowi w
niewykorzystanej czesci w terminie 15 dni po uptywie terminu rekojmi za wady Obiektu.

4. W celu realizacji kwoty zabezpieczenia, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do realizacji roszczenia w
wyznaczonym terminie nie krotszym jednak niz 7 dni, a po bezskutecznym jego uptywie, Zamawiajacy bedzie
uprawniony wykorzysta¢ kwote zabezpieczenia na pokrycie roszczenia.

II. Wersja: inne zabezpieczenia’

1. Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci
5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust. 2 Umowy, tj. kwote ......cccvivernnne zt w formie
............................ z okresem waznosci uptywajgcym minimum w dniu ..................... roku. Jezeli okres

na jaki ma by¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat to zabezpieczenie w formie gwarancji/poreczenia
Wykonawca wnosi na okres nie krétszy niz 5 lat z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku
nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji/poreczenia, Zamawiajacy
zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wypfata ta nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznoéci dotychczasowego zabezpieczenia.
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Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia w przypadku wystapienia wszelkich
roszczen w stosunku do Wykonawcy, w szczegdlnosci z tytutu szkody lub kary umownej, powstatych w czasie
realizacji Umowy, z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

W przypadku gdy Strony wydtuza termin wykonania Obiektu, Wykonawca bedzie zobowigzany najpdzniej na
3 dni przed uptywem okresu waznosci gwarancji/poreczenia, ztozy¢ odpowiednig kwote pieniezng lub
przekaza¢ Zamawiajagcemu gwarancje/poreczenie z okresem waznosci wydtuzonym w stosunku do terminu
opisanego w ust. 1 o ilo$¢ dni wynikajacg z wydtuzenia terminu wykonania Obiektu. W przeciwnym razie
Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymac z wynagrodzenia odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia.

Postanowienia ust. 3 maja zastosowanie rowniez wtedy, gdy Obiekt nie zostat wykonany przed uptywem
waznos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego w innej formie niz pieniezna - w takim
przypadku, Wykonawca, zobowigzany jest na warunkach i zasadach opisanych w ust. 3 wnie$¢
zabezpieczenie z okresem waznosci niezbednym do zakorczenia prac, ktory zostanie okreslony przez
Zamawiajacego. W przeciwnym razie Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzyma¢ z wynagrodzenia
odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego Obiektu, chyba ze zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego na
poczet realizacji przystugujacych mu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania robét przez
Wykonawce.

Wykonawca wnosi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady gwarancje/poreczenie, na kwote
stanowigcg 30% kwoty wskazanej w ust. 1, z okresem wazno$ci od daty protokotu odbioru koricowego
Obiektu, do dnia, w ktérym uptynie okres rekojmi. Zabezpieczenie podlega zwrotowi w terminie 15 dni po
uptywie terminu rekojmi za wady Obiektu, chyba ze zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez
Zamawiajacego na poczet realizacji przystugujacych mu roszczen.

Wykonawca jest uprawniony wnie$¢ jedng gwarancje/poreczenie, na zabezpieczenie roszczen opisanych w
ust. 1-5 z redukcjg 70% kwoty zabezpieczenia po uptywie 30 dni od daty protokotu odbioru koricowego robét.

W przypadku gdy Wykonawca nie przekaze Zamawiajacemu gwaranciji/poreczenia/odpowiedniej kwoty
pienieznej w terminie lub na warunkach opisanych w ust. 3 i ust. 5, Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymac
z wynagrodzenia odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia roszczen Zamawiajacego.

W przypadku gdy Wykonawca jako zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania Umowy wybierze
gwarancje bankowg lub ubezpieczeniowa, Zamawiajacy wymaga, aby tres¢ gwarancji byla zgodna z
zatozeniami wg Zatacznika nr 3 do Umowy.

§21
Roboty dodatkowe, zaniechane, zamienne

W zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zaniechania/rezygnacji z czesci
robdt, a ponadto do wprowadzenia rob6t zamiennych lub dodatkowych. W przypadku koniecznosci
zaniechania/rezygnaciji z czesci rob6t, wprowadzenia rob6t zamiennych lub dodatkowych Strona poinformuje
drugq Strone pisemnie niezwtocznie po powzieciu wiedzy o konieczno$ci zaniechania/rezygnaciji z czeSci
rob6t, koniecznosci wprowadzenia rob6t zamiennych lub dodatkowych. Wprowadzenie robdt zamiennych,
rezygnacja/zaniechanie z czesci rob6t lub wprowadzenie robot dodatkowych wymagaja podpisania protokotu
koniecznosci i zawarcia aneksu do Umowy.

W przypadku wprowadzenia robét zamiennych, ich rozliczenie nastapi na podstawie kosztorysu réznicowego,
ktory stanowi¢ bedzie réznice miedzy kosztorysem sporzadzonym metodg szczegétowa, o ktérym mowa w
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§4 ust. 2, a kosztorysem rob6t zamiennych dla danego asortymentu robdt, przy czym kosztorys robét
zamiennych zostanie opracowany przy przyjeciu cen RMS wskazanych w kosztorysie sporzadzonym metodg
szczegdtowg, o ktdrym mowa w §4 ust. 2, a w przypadku ich braku, poprzez zastosowanie wskaznikdw
cenotwoérczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéw posrednich, zysku, ceny materiatéw i sprzetu)
ustalonych wg $rednich stawek lub stawek najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu
wykonania robot, przy czym w pierwszym rzedzie bedg stosowane stawki dla Plocka, w ich braku dla
Mazowsza, a w ich braku dla kraju, zas§ w przypadku braku cen SEKOCENBUD - wg ofert/cennikéw
dostawcow/sprzedawcdw, po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajacym. W przypadku gdy
warto§¢ robdt zamiennych zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki dostawcow/sprzedawcow,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do weryfikacji warto$ci rob6t w oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzetu,
za$ w przypadku gdy tak zweryfikowana warto$¢ okaze sie rézna od warto$ci pierwotnej, wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajace z faktycznie poniesionych kosztow wynikajacych z faktur
zakupu lub najmu sprzetu.

W przypadku wystapienia robdt zamiennych, podstawg do okre$lenia ilodci robdt zamienianych, bedzie
dokumentacja techniczna, a podstawg do okre$lenia ich warto$ci, bedzie cena jednostkowa dla tej roboty
okreslona w kosztorysie sporzadzonym metoda szczeg6towa, o ktérym mowa w §4 ust. 2, a w przypadku jej
braku, cena jednostkowa ustalona poprzez zastosowanie wskaznikéw cenotworczych (stawka robocizny,
narzut z tytulu kosztéw posrednich, kosztow zakupu, zysku, ceny materiatow i sprzetu), ustalonych wg
$rednich stawek lub stawek najcze$ciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robét, przy
czym w pierwszym rzedzie bedg stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla
kraju. Okre$lenie ilosci robdt, ktore bedq robotg zamienng, nastapi na podstawie rysunkéw/opracowan
zamiennych.

W przypadku jezeli wprowadzenie rob6t zamiennych nastepuije z inicjatywy Wykonawcy, jest on zobowigzany
do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o wystapieniu rob6t zamiennych w terminie maksymainie 3
dni roboczych od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania. W takim przypadku, wprowadzenie robét
zamiennych wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego i podpisania protokotu koniecznosci.

3. W przypadku zaniechania czesci rob6t podstawa do okreSlenia ilosci rob6t zaniechanych bedzie
dokumentacja techniczna, a podstawg do okreslenia wartosci robét, ktére zostajg zaniechane, bedzie cena
RMS dla tej roboty okreslona w kosztorysie sporzadzonym metodq szczeg6towa, o ktdrym mowa w §4 ust. 2,
a w przypadku jej braku, cena jednostkowa ustalona poprzez zastosowanie wskaznikow cenotwdrczych
(stawka robocizny, narzut z tytutu kosztow posrednich, zysku, ceny materiatéw i sprzetu), ustalonych wg
$rednich stawek lub stawek najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robét, przy
czym w pierwszym rzedzie bedg stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla
kraju.

4. W przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych robot nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, Wykonawca
zobowigzuje sie wykonacé te roboty i bedzie przyjmowat je do realizacji na podstawie aneksu do Umowy co,
w kazdym przypadku, poprzedzone zostanie sporzadzeniem protokotu konieczno$ci wykonania tych robdt, a
realizacja robot, nastapi przy zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametréw jak zamoéwienia
podstawowego objetego Umowa. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia
Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od
daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

5. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4, podstawa do sporzadzenia kosztorysu jest zastosowanie cen RMS
wg Kosztorysu sporzadzonego metodg szczegdtowa, o ktorym mowa w §4 ust. 2, a w przypadku ich braku,
zastosowanie wskaznikow cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéw posrednich, zysku, ceny
materiatow i sprzetu) ustalonych wg $rednich stawek/stawek najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD
z okresu wykonania robét, przy czym w pierwszym rzedzie bedg stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku
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dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, za$ w przypadku braku cen SEKOCENBUD - po wcze$niejszym
uzgodnieniu tych cen z Zamawiajacym. W przypadku gdy warto$¢ robot dodatkowych zostanie ustalona w
oparciu o oferty/cenniki dostawcow/sprzedawcodw, Zamawiajacy bedzie uprawniony do weryfikacji wartosci
robdt w oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzetu, za$ w przypadku gdy tak zweryfikowana warto$¢ okaze
sie rozna od wartosci pierwotnej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajace z
faktycznie poniesionych kosztéw wynikajacych z faktur zakupu lub najmu sprzetu.

Zamawiajacy okresla limit robot, ktore mogg zosta¢ zaniechane, ktory nie moze przekroczy¢ 15%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 Umowy.

§22
Warunki zmiany Umowy

na piSmie pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem postanowien §3 ust. 2 §7 ust. 3 Umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany Umowy w przypadkach okre$lonych w art. 455 ust. 1 pkt2 -4 i
ust. 2 ustawy Pzp oraz przewiduje zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp mozliwo$¢ zmiany postanowien
Umowy okreslajac nastepujacy rodzaj i zakres oraz warunki zmiany postanowiefi Umowy: - w przypadku

1) Wynagrodzenia w przypadku:
a) w przypadkach okreslonych w §12 Umowy,

b)  w przypadkach okreslonych w §21 Umowy,

c) w przypadku wystapienia jednej ze zmian przepisoéw wskazanych w art. 436 pkt.4 lit. b. ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych, tj. zmiany:

- stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego;

- wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace,

- zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci
stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz.U. z 2020r. poz.
1342),

jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce;

d) w przypadku zmiany zakresu $wiadczenia Umowy w zwigzku z zaistnieniem okoliczno$ci, o ktorych
mowa w pkt 2 lit. e) i f), tj. zaistnienia okoliczno$ci nadzwyczajnych, np. dziatan wojennych, aktow
terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skazen radioaktywnych,
istnieniem/zaistnieniem epidemii/pandemii, kleski zywiotowej, jak huragany, powodzie, trzesienie
ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy spowodowane przez osoby inne niz pracownicy
Wykonawcy i jego podwykonawcow,

2) Terminu realizacji Przedmiotu Umowy:

a) w przypadku wystapienia przestojow w realizacji robét budowlanych Wykonawcy z winy
Zamawiajacego, uzgodnione terminy wykonania robot przediuzone zostang o czas trwania
przestojow,
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b)

w przypadku wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych
prowadzenie robét budowlanych, termin wykonania robot przediuzony zostanie o czas trwania
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robot i - jesli
dotyczy — o czas niezbedny do usuniecia przeszkody uniemozliwiajacej prowadzenie robdt,
powstatej w zwigzku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Fakt wystapienia
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych oraz istnienia przeszkody, o ktérej mowa powyzej,
musi by¢ odnotowany w dzienniku budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, a nastepnie zgtoszony Zamawiajagcemu na pismie,

w przypadku op6znienia w przekazaniu Wykonawcy dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w
§10 ust. 1 Umowy, o okres réwny temu op6znieniu,

w przypadku opéznienia w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, o okres réwny temu
opdznieniu,

w przypadku niemozno$ci wykonywania przedmiotu Umowy w razie zaistnienia okolicznosci
nadzwyczajnych, np. dziatah wojennych, aktow terroryzmu, rewoluciji, przewrotu wojskowego lub
cywilnego, wojny domowej, skazen radioaktywnych, z wyjatkiem tych ktore moga byé
spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce i jego podwykonawcdéw termin wykonania
przedmiotu Umowy przediuzony zostanie 0 czas trwania okoliczno$ci nadzwyczajnych
uniemozliwiajacych wykonanie przedmiotu Umowy i - je$li dotyczy — o czas niezbedny do
usuniecia przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy, powstatej w zwigzku z
okolicznosciami nadzwyczajnymi, o ktérych mowa powyzej,

w przypadku niemozno$ci wykonywania przedmiotu Umowy w zwigzku z zaistnieniem/istnieniem
epidemii/pandemii, w tym wystepowania ograniczenn i obostrzen zwigzanych ze stanem
zagrozenia epidemiologicznego lub innej nadzwyczajnej sytuacji spowodowanej wystepowaniem
choroby zakaznej wywotanej wirusem SARS-CoV-2 lub "COVID-19", kleski zywiotowej, jak
huragany, powodzie, trzesienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy spowodowane
przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawcédw - termin wykonania
przedmiotu Umowy przedtuzony zostanie o czas trwania okoliczno$ci uniemozliwiajgcych
wykonywanie przedmiotu Umowy, o ktérych mowa powyzej i - jesli dotyczy — o czas niezbedny
do usuniecia przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy w zwigzku z
okoliczno$ciami, o ktérych mowa powyzej

w przypadkach okreslonych w §21 Umowy, o ile wykonanie robét (zaméwien) lub ich zaniechanie
powoduje konieczno$¢ zmiany terminu wykonania Umowy,

w przypadku opdznien wynikajacych z decyzji administracyjnych, innych aktow wiadczych i
orzeczeh organéw administracji publicznej i innych instytucji, ktére nie sg nastepstwem
okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ - terminy wykonania robot
przediuzone zostang o czas trwania opdznien,

wystapienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, tj. opdznienia, utrudnienia lub
przeszkody dajgce sie przypisa¢ Zamawiajacemu — o okres wynikajacy z przerw lub op6znienia,
okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 1 lit ¢) — jezeli wprowadzane zmiany bedg miaty wptyw na
termin wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

w przypadku zmiany Umowy dokonanej na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3, 4 i ust. 2 Pzp, o ile
wykonanie tych robdt (zamoéwien) powoduje koniecznos¢ przedituzenia terminu wykonania
Umowy,
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[)  uchybienia terminowi zatatwiania spraw i wydania stosownych decyzji (w tym opinii, uzgodnien,
stanowisk, pozwolen itp.) przez organy administracji publicznej, gestordw sieci, zarzadcow,
administratorow terendw, urzadzen, niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, ponad
terminy okre$lone w przepisach Kodeksu postepowania administracyjnego w tym zakresie,
chyba, Ze przyczyng uchybienia przez organ terminowi, o ktorym mowa powyzej, jest dziatanie
lub zaniechanie dziatania przez Wykonawce, w tym btedne lub niepetne sformutowanie wniosku
lub jego zatacznikdw lub skierowanie wniosku do niewtadciwego organu - o okres przekraczajacy
czas rozpatrywania sprawy do wydania rozstrzygniecia,

o ile okoliczno$ci, o ktérych mowa powyzej majg wptyw na termin realizacji Umowy, co zostanie przez
Wykonawce uzasadnione i udokumentowane.

Zamawiajacy uprawniony jest do zadania od Wykonawcy dokumentow i oSwiadczen w celu dokonania
weryfikacji przyczyn i zasadnosci zmiany terminu wykonania Umowy.

Przedtuzenie terminu wykonania Umowy dopuszczalne jest tylko wraz z przediuzeniem okresu waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub wniesieniem nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy na przedtuzony termin wykonania zamdwienia i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane, z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

3)
4)

10)

11)

w wypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

dotyczacych zatrudnienia podwykonawcow (w przypadku gdy Wykonawca o$wiadczyt, iz wykona
umowe osobiscie, w zakresie zgodnym ze SWZ),

zmiany osobowej podwykonawcow oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych w §14 (w
przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowe przy pomocy podwykonawcow, w zakresie zgodnym ze
SW2),

zmiany 0séb, o ktérych mowa w §8 ust. 1,

zmiany sposobu i zakresu wykonania przedmiotu zamdwienia w przypadku zmiany przepisow prawa
powodujacych koniecznos¢: przyjecia innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub uzyskania
innych badz dodatkowych decyzji niezbednych w zwigzku z projektowang inwestycjg Ilub
uwzglednienia nowych przepisow prawa w zakresie formy, zakresu, sposobu wykonania dokumentacji
projektowej, w tym wynikajacych z prawa zaméwien publicznych

zmian dokonanych na podstawie art. 23 pkt 1 Ustawy — Prawo budowlane, zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sg one uzasadnione konieczno$cig zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust.1 pkt 4 lit. b) ustawy — Prawo budowlane, uzgodniona
mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy, zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

zmiany dokonane podczas wykonywania robét i nie odstepujace w sposob istotny od zatwierdzonego
projektu budowlanego lub warunkdw pozwolenia na budowe,

zasad finansowania i ptatno$ci, o ktérych mowa w §13 ust. 1 pkt a) Umowy w zakresie zwigkszenia
wysoko$ci sumy ptatnosci na rzecz Wykonawcy w kolejnych latach realizacji, jezeli bedzie to
uzasadnione postepem robét i pozwoli na to sytuacja finansowana Zamawiajacego.

Warunkiem dokonania zmian w Umowie jest ztozenie wniosku przez Strone inicjujacg zmiane,
zawierajacego w szczegdinosci: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian oraz wptyw zmian na termin
wykonania Umowy.
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§23
Informacje wrazliwe

Wykonawca zobowigzuje sie do bezwzglednego zachowania w poufnosci wszelkich informacji uzyskanych w
zwigzku z wykonywaniem zlecenia dotyczacych Zamawiajgcego i jego Klientow.

Przez obowigzek, o jakim mowa w ust. 1 rozumie sie w szczegdInosci zakaz:

a) zapoznania si¢ przez Wykonawce z dokumentami, analizami, zawarto$cig dyskow twardych i innych
nosnikoéw informaciji itp. - nie zwigzanymi ze zleconym zakresem prac,

b) zabierania, kopiowania oraz powielania dokumentow i danych, a w szczegdélnosci udostepniania ich
osobom trzecim, informowania 0séb trzecich o danych objetych nakazem poufnosci.

Wykonawca zobowigzuje sie nie wykorzystywaC wiasnego sprzetu informatycznego na terenie
Zamawiajacego bez jego wiedzy i zgody.

Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy, a takze osoby trzecie przy udziale ktérych
wykonuije zlecenia dla Zamawiajgcego, przestrzegali tych samych regut poufnosci okreslonych w niniejszym
dokumencie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nalezyte wypetnienie zobowigzania wskazanego w
zdaniu poprzedzajacym, a za dziatania lub zaniechania oséb trzecich odpowiada jak za swoje wiasne.

Wykonawca obowigzany jest réwniez do podjecia pozytywnych dziatan zmierzajacych do ochrony informacji
poufnych Zamawiajacego i jego Klientéw, o ile w trakcie wykonywania zlecenia mogtoby doj$¢ do ujawnienia
takich informacji poza wiedzg i zgoda Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest nie wprowadzi¢ do budynku bedacego siedzibg Zamawiajacego 0séb trzecich.
Postanowienia ust. 1-6 nie bedg mialy zastosowania do informacii, ktore:
a) zostaty opublikowane lub staly sie jawne bez naruszenia niniejszej Umowy;
b) zostaty ujawnione przez strony trzecie bez naruszenia zasady poufno$ci okre$lonej niniejszg Umowsg;

c) zostaly ujawnione na podstawie odpowiedniego przepisu prawa, wyroku sadowego lub decyzji
administracyjne;.

§23a
Ochrona danych osobowych
Klauzula informacyjna

Wykonawca wyraza zgode na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz powierza przetwarzania danych
osobowych swoich pracownikdw, wspdtpracownikéw, klientow oraz danych oséb przekazanych przez wiw
osoby, niezbednych do wykonania Umowy, na potrzeby ksiegowe, rozliczeniowe, prowadzenia bazy danych
spraw w ramach oprogramowania, itp.

Jednocze$nie Zamawiajacy, o ile bedzie to niezbedne do wykonania Umowy, ninigjszym powierza
Wykonawcy do przetwarzania dane osobowe zwykle swoich pracownikéw i wspdtpracownikow, w
szczegolnosci na cele zwigzane z wykonywaniem Umowy oraz kontaktu z Wykonawcg i wskazanymi przez
niego podmiotami.

Strony wskazuja, iz majg petng $wiadomos¢, ze zgoda na przetwarzanie danych osobowych wynika z samej
natury stosunku prawnego migdzy Stronami, a bez niej niemozliwym bytoby wykonywanie Umowy.
Powierzenia, o ktérych mowa powyzej, upowazniajg Strony do przetwarzania danych osobowych wytacznie
w ramach wypetniania obowigzkow wynikajacych z Umowy i nie moga stanowi¢ podstawy przetwarzania tych
danych na jakikolwiek inny cel.
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Powierzenia zostajg zawarte na okres trwania Umowy, co nie wytacza prawa Stron do czasowego

wstrzymania lub uchylenia powierzenia, w szczegdlnosci w przypadku zaistnienia incydentu z zakresu
bezpieczeristwa ochrony danych osobowych.

Dla unikniecia watpliwo$ci Strony wskazuja, iz wstrzymanie, zawieszenie lub wypowiedzenie powierzenia do

przetwarzania danych osobowych, moze czasowo lub trwale uniemozliwi¢ wykonywanie Umowy, za co
Zamawiajacy nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci, a co Wykonawca w petni akceptuije i zrzeka sie wszelkich
roszczen w tym zakresie wobec Zamawiajgcego w najszerszym dopuszczalnym przepisami prawa zakresie.

Zamawiajacy informuje Wykonawce, iz w zakresie danych osobowych przekazanych Wykonawcy do

przetwarzania:

Zamawiajacy jest administratorem danych osobowych powierzonych przez Wykonawce, tj. oséb
petnigcych funkcje jego organdw, pracownikdw, kontrahentéw, klientdw, petentdw, itp., pod adresem:
Agencja Rewitalizacji Staréwki ARS sp. z 0.0., pl. Stary Rynek 5 lok. 6 A, 09-400 Plock;

Dane osobowe beda przetwarzane na cele zwigzane z wykonaniem Umowy, w tym na potrzeby
finansowo-ksiegowe, rozliczeniowe, analiz technicznych oraz tworzenia bazy danych, a réwniez na cele
prowadzonych spraw sadowych i pozasgdowych;

Podstawa prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a, b i ¢ oraz, o ile okaze sie to
konieczne, art. 9 ust. 2 pkt b lub pkt ¢ lub pkt d Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: RODO);

Dane osobowe przekazane przez Wykonawce mogq zostaé powierzone do przetwarzania przez
podmioty wspdtpracujace z Zamawiajacym, tacy jak audytorzy, rewidenci, ksiegowi, obstuga IT,
podmioty udzielajgce/kontrolujgce dofinansowania ze $rodkéw Unii Europejskiej itp., ktorzy zostang
zobowigzani do ich przetwarzania zgodnie z przepisami RODO, a takze wszelkim wiasciwym sadom i
organom wiadzy publicznej oraz instytucjom finansowym i skarbowym, zgodnie ze zleconymi
czynno$ciami przez Wykonawce, a takze obowigzkami wynikajacymi z powszechnie obowigzujacych
przepisow prawa, na co jednoczesnie Wykonawca wyraza zgode;

Dane osobowe bedg przetwarzane przez okres trwania Umowy, a takze w zakresie przechowywania
dokumentacji oraz trwania praw i obowiazkéw Stron, wynikajacych z powszechnie obowigzujacych
przepisow prawa;

Osobom, ktdrych dane sg przetwarzane przystuguje prawo do zadania od Zamawiajacego dostepu do
danych osobowych, ich sprostowania, usunigcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych z uwagi na szczeg6ing sytuacje osoby, ktorej dane sg przetwarzane, a
takze do przenoszenia danych (uzyskania usystematyzowanego zestawienia danych i przekazania ich
innemu administratorowi), jak réwniez prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie i wniesienia
skargi do organu nadzoru;

Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym wykonania zobowigzan Umowy, a ich brak
moze trwale lub przejsciowo uniemozliwi¢ wykonanie Umowy.

7. Wykonawca informuje Zamawiajacego, iz w zakresie danych osobowych przekazanych do przetwarzania:

Wykonawca jest administratorem danych osobowych, pod adresem ul. ;

Dane osobowe beda przetwarzane na cele zwigzane z wykonaniem Umowy, w tym na cele finansowo-
ksiegowe, sprawozdawcze, audytowe, tworzenia bazy danych, bazy dokumentéw itp.;

Podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a, b i ¢ oraz o ile okaze sie to
konieczne art. 9 ust. 2 pkt b lub pkt c lub pkt d RODO;

Dane przekazane przez Zamawiajacego moga zosta¢ powierzone do przetwarzania przez podmioty
wspdipracujace z Wykonawca, takie jak podwykonawcy, audytorzy, rewidenci, ksiegowi, obstuga IT, itp.,
ktdrzy zostang zobowigzani do ich przetwarzania zgodnie z przepisami RODO oraz innymi powszechnie
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10.

1.

12.

obowigzujacymi przepisami prawa, na co jednocze$nie Zamawiajacy wyraza zgode, oraz organom
administracji publicznej, sadom i innym instytucjom na podstawie powszechnie obowigzujacych
przepisow prawa;

e Dane osobowe bedg przetwarzane przez okres trwania Umowy, a takze w zakresie przechowywania
dokumentacji oraz trwania praw i obowiazkéw Stron, wynikajacych z powszechnie obowigzujacych
przepisow prawa;

o Osobom, ktorych dane sg przetwarzane, przystuguje prawo do zgdania od Wykonawcy dostepu do
danych osobowych, ich sprostowania, usunigcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych z uwagi na szczegoing sytuacje osoby, ktérej dane sq przetwarzane, a
takze do przenoszenia danych (uzyskania usystematyzowanego zestawienia sowich danych i
przekazania ich innemu administratorowi), jak réwniez prawo do cofnigcia zgody w dowolnym momencie
i wniesienia skargi do organu nadzoru;

e  Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym wykonania zobowigzan Umowy, a ich brak
moze trwale lub przejsciowo uniemozliwi¢ wykonanie Umowy.

Strony podejma wszelkie niezbedne oraz obiektywnie mozliwe do wykonania $rodki techniczne i organizacyjne

majace na celu zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych Stron, pracownikéw, klientow,

kontrahentow i innych oséb, ktdrych dane osobowe bedg przetwarzac.

W szczegdlnosci Strony zobowigzane sg zapewni¢ niezbedne systemy bezpieczenistwa, wdrozy¢ i stosowac
procedury wymagane powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa oraz sporzadzi¢ niezbedng
dokumentacje.

Strony zobowigzane sg takze do natozenia na podmioty, ktdrym dane osobowe powierzg do dalszego

przetwarzania, wszelkich zobowigzan wymaganych niniejsza Umowg oraz przepisami prawa, w tym do

zapewnienia bezpieczenstwa przetwarzania danych osobowych przez te podmioty.

Niezaleznie od powyzszego Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy przekazanych im do

przetwarzania danych osobowych przez czas trwania niniejszej Umowy oraz po jej wygasnieciu, z wyjagtkami

przewidzianymi w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa, w szczegolnosci jezeli obowigzek ich
ujawnienia wynika bezposrednio z przepisu prawa, wyroku sadowego lub decyzji administracyjnej albo w celu
wykonania praw i roszczen istniejacych miedzy Stronami.

Strona, ktora przez swoje dziatanie lub zaniechanie dopuszcza bezprawnego ujawnienia danych objetych

tajemnica, zobowigzana bedzie do naprawienia szkody na zasadach ogdlnych do wysokosci rzeczywistej
szkody.
§24
Cesja praw i obowiazkow

Przeniesienie przez Wykonawce praw i obowigzkéw wynikajacych z Umowy, wymaga uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie, pod rygorem niewaznosci.

§25
Klauzula salwatoryjna

Niewykonalnos¢ jednego lub wiekszej liczby postanowien Umowy nie ma wplywu na wykonalno$¢ pozostatych
postanowien. W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia Umowy z dowolnej przyczyny za niewykonalne,
postanowienie takie zostanie zastgpione wykonalnym postanowieniem, ktére w najwiekszym mozliwym stopniu
odda pierwotne intencje Stron i uwzgledni ich interesy gospodarcze.

1.

§ 26
Postanowienia koncowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
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w tym w szczegoInosci ustawy z dnia 24 pazdziernika 2019 roku Prawo zaméwien publicznych, ustawy z
dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny oraz inne
wiasciwe dla przedmiotu Umowy.

Ewentualne spory powstate na w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy strony poddajg rozstrzygnieciu sadu
wiasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w 2 egzemplarzach o identycznej tresci, po jednym dla kazdej ze stron

Zamawiajacy Wykonawca
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Zatgcznik nr 1 do Umowy Nr ARS//IN........ UM/......zdni@ .o

ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

zadania pn. : ,Rozbidrka istniejacych oficyn i cze$ciowa rozbiérka budynku kamienicy, rozbudowa, nadbudowa
kamienicy przy ul. Grodzkiej oraz zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen na parterze na funkcje ustugowa
i pozostatych kondygnacji na funkcje mieszkalng, budowa nowych oficyn o funkcji mieszkalnej z garazami |
komadrkami lokatorskimi na poziomie parteru, w czesci oficyny od strony ul. Matachowskiego z lokalem ustugowym,
wraz z wewnetrznymi instalacjami uzbrojenia terenu: kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci
elektrycznej oraz instalacjami wewnetrznymi: centralnego ogrzewania, wodnej, kanalizacji sanitarnej, wentylacji
mechanicznej, elekirycznej, przewidzianej do realizacji w Plocku przy ul. Grodzkiej iul.
Matachowskiego na dziatkach o nr ewid.689/1, 1117/6.”

1. Projekt budowlany ,Plan zagospodarowania terenu”, autor: mgr inz. arch. Tomasz Krolikowski,
data sporzadzenia: kwiecien 2017r.,

2. Projekt budowlany branzy architektonicznej, autor: mgr inz. arch. Tomasz Krélikowski, data
sporzadzenia: kwiecien 2017r.,

3. Projekt budowlany branzy konstrukcyjnej, autor: mgr inz. Piotr Adamowicz, data sporzadzenia:
kwiecien 2017r.,

4. Projekt budowlany branzy sanitarnej, autor: mgr inz. Piotr Malinowski, data sporzadzenia:
kwiecien 2017r.,

5. Projekt budowlany ,Instalacje elektryczne wewnetrzne®, autor: mgr inz. Tomasz Flak, data
sporzadzenia: kwiecien 2017r.,

6. Projekt rozbiérki, autor: dr inz. Marek Kapela, data sporzadzenia: maj 2017r.,

7. Ekspertyza techniczna budynku frontowego Grodzka 8 wraz z mozliwo$cig jego przebudowy oraz
oceng wptywu przebudowy budynku i oficyn na istniejaca zabudowe, autor: dr inz. Marek Kapela,
data sporzadzenia: marzec 2017r.,

8. Analiza okre$lajgca obszar oddziatywania, autor: mgr inz. arch. Tomasz Krdlikowski, data
sporzadzenia: kwiecien 2017r.,

9. Charakterystyka energetyczna budynku, autor: mgr inz. arch. Tomasz Krélikowski, data
sporzadzenia: kwiecien 2017r.,

10. Analiza ekonomiczna i ekologiczna, autor: mgrinz. arch. Tomasz Krdlikowski, data sporzadzenia:
kwiecien 2017r.,

11. Opracowanie geotechniczne, autor: mgr inz. Wojciech Swierad, data sporzadzenia: kwiecien
2017r.,

12. Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, autor: mgr inz. arch. Tomasz
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

Krélikowski, data sporzadzenia: kwiecien 2017r.,

Projekt budowlany zamienny branzy architektonicznej, autor: mgr inz. Arch. Tomasz Krolikowski,
data sporzadzenia: sierpien 2019r.,

Projekt budowlany zamienny branzy konstrukcyjnej, autor: mgr inz. Piotr Adamowicz, data
sporzadzenia: sierpien 2019r.,

Projekt budowlany zamienny branzy sanitarnej, autor: mgr inz. Piotr Malinowski, data
sporzadzenia: sierpien 2019r.,

Projekt budowlany zamienny ,Instalacje elektryczne wewnetrzne”, autor: mgr inz. Tomasz Flak,
data sporzadzenia: sierpien 2019r.,

Charakterystyka energetyczna i ekologiczna, autor: mgr inz. Arch. Tomasz Krélikowski, data
sporzadzenia: sierpien 2019r.,

Projekt wykonawczy ,Plan zagospodarowania terenu”, autor: mgr inz. arch. Tomasz Krélikowski,
data sporzadzenia: pazdziernik 2017r.,

Projekt wykonawczy branzy architektonicznej, autor: mgr inz. arch. Tomasz Krélikowski, data
sporzadzenia: pazdziernik 2017r.,

Projekt wykonawczy branzy konstrukcyjnej, autor: mgr inz. Piotr Adamowicz, data sporzadzenia:
sierpien 2017r.,

Projekt wykonawczy branzy sanitarnej, autor: mgr inz. Piotr Malinowski, data sporzadzenia:
kwiecien 2017r.,

Projekt wykonawczy ,Instalacje elekiryczne wewnetrzne”, autor: mgr inz. Tomasz Flak, data
sporzadzenia: wrzesien 2017r.,

Projekt wykonawczy zamienny branzy architektonicznej, autor: mgr inz. arch. Tomasz
Krélikowski, data sporzadzenia: sierpien 2019r.,

Projekt wykonawczy zamienny branzy konstrukcyjnej, autor: mgr inz. Piotr Adamowicz, data
sporzadzenia: sierpien 2019r.,

Projekt wykonawczy zamienny branzy sanitarnej, autor: mgr inz. Piotr Malinowski, data
sporzadzenia: luty 2020r.,

Projekt wykonawczy zamienny ,Instalacje elektryczne wewnetrzne”, autor: mgr inz. Tomasz Flak,

data sporzadzenia: sierpien 2019r.,

Projekt przytacza kanalizacji deszczowej, autor: mgr inz. Piotr Malinowski, data sporzadzenia:
sierpien 2017r.,
Projekt przytacza wody i kanalizacji sanitarnej, autor: mgr inz. Piotr Malinowski, data

sporzadzenia: lipiec 2017r.,

Projekt wykonawczy bramy wjazdowej na teren poses;ji, autor: mgrinz. Arch. Tomasz Krélikowski,
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data sporzadzenia: czerwiec 2018r.,
30. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych branzy architektonicznej i
konstrukcyjnej, autor: mgr inz. arch. Tomasz Krélikowski, data sporzadzenia: sierpien 2019r.,
31. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych branzy architektonicznej i
konstrukcyjnej, autor: mgr inz. arch. Tomasz Krélikowski, data sporzadzenia: pazdziernik 2017r.,
32. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych branzy sanitarnej, autor: mgr
inz. Piotr Malinowski, data sporzadzenia: kwiecien 2017r.,
33. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych branzy elektrycznej, autor: mgr
inz. Tomasz Flak, data sporzadzenia: luty 2017r.,

34. Rewizja nr 1 - opis techniczny i rysunki rewizyjne — pazdziernik 2021r.

Kopia prawomocnej Decyzji o pozwoleniu na budowe nr 443/2017 z dnia 04.10.2017r..
Kopia prawomocnej Decyzji 0 zmianie pozwolenia na budowe nr 166/2020 z dnia 28.05.2020r.

Kopia prawomocnej Decyzji o pozwoleniu konserwatorskim nr 228/2019 z dnia 31.10.2019r.

PrzeKazujaCy:  ....eveeeiiiiiie e
(data i czytelny podpis)

PIZYJMUJACY: et
(data i czytelny podpis)
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Zafgcznik nr 2 do Umowy Nr ARS/IN/........ IUM/......... zdnia ...

pieczec¢ firmowa

GWARANCJA JAKOSCI

na roboty budowlane pn.:

»Rozbidrka istniejacych oficyn i czeSciowa rozbiérka budynku kamienicy, rozbudowa, nadbudowa
kamienicy przy ul. Grodzkiej oraz budowa nowych oficyn o funkcji mieszkalnej z garazami i
komorkami lokatorskimi w czesci oficyny od strony ul. Matachowskiego z lokalem ustugowym,
przewidzianej do realizacji w Ptocku przy ul. Grodzkiej i ul. Matachowskiego na dziatkach o nr
ewid.689/1, 1117/6.”

zgodnie z postanowieniami Umowy NI ...........coceevvnennnes Zdnia .o,

Imie i Nazwisko osoby/osdb dziatajgcych w imieniu Wykonawcy:

Wykonawcy (Gwarant):
(nazwa i dane adresowe Wykonawcy)

Uprawn |onyztytul uq Warancu .........................................................................................................................
Agencja Rewitalizacji Staréwki ARS Sp. z 0.0., z siedzibg w Ptocku, pl. Stary Rynek 5 lok. 6A, 09 — 400 Plock

(Zamawiajacy).

1. Wykonawca (Gwarant) udziela gwarancji na roboty budowlane, w tym uzyte materialy budowlane (na
cato$¢ przedmiotu umowy) wykonane w ramach umowy Nr ..o zdnia .o roku
(Umowa) na okres .............. miesiecy od daty protokotu korcowego robdt, tj. od dnia ................ roku do
(o 01F: [ roku

2. Wykonawca (Gwarant) odpowiada wobec Zamawiajacego z tytutu niniejszej gwaranciji za caty przedmiot
Umowy, w tym takze za cze$ci realizowane przez podwykonawcéw, w odniesieniu do wad powstatych w

3. Wykonawca (Gwarant) zobowigzuije sie do nieodptatnego usuniecia wad fizycznych (usterek) niezwlocznie
w szczegdlnosci poprzez wymiang wadliwej rzeczy, naprawe rzeczy lub ponowne wykonanie roboty
budowlanej, nie dtuzej niz w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgtoszenia, a w uzasadnionym przypadku,
w dtuzszym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
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10.

1.

Zamawiajacy jest obowigzany zgtosi¢ wade na pismie.

Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest podja¢ dziatania zmierzajace do usunigcia wady uwzgledniajac
uzgodniong z Zamawiajgcym technologie usuwania wady oraz zasady wiedzy i sztuki budowlane;.

Wada zostanie usunigta w miejscu, w ktérym rzecz znajdowata sie w chwili ujawnienia wady, chocby
mozliwe byto odtaczenie rzeczy od cato$ci obiektu, a nadto Zamawiajacy nie ma obowigzku dostarczenia
Wykonawcy wadliwej rzeczy.

Usuniecie wady uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony protokotu odbioru prac z
usuwania wad lub po bezskutecznym upltywie terminu wyznaczonego przez Wykonawce (Gwaranta), po
uprzednim jego uzgodnieniu z Zamawiajacym, do odbioru wykonanych prac gwarancyjnych.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie lub usuniecia
wady w sposéb nienalezyty, Zamawiajacy bedzie uprawniony zleci¢ usuniecie wady osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiajacego uprawniefi wynikajacych z tytutu gwarancii i
rekojmi za wady, z zastrzezeniem wczesniejszego wezwania Wykonawcy do usunigcia wad pod rygorem
wykonawstwa zastepczego z wyznaczeniem mu w tym celu dodatkowego nie krotszego niz 7 dni terminu,
ktdry uptynat bezskutecznie.

Jezeli w wykonaniu obowigzkdéw z tytutu gwarancji Wykonawca dokonat usuniecia wady, termin gwarancji
biegnie na nowo od daty protokotu usuniecia wady.

Zamawiajacy moze dochodziC roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie terminu
gwarancyjnego, jezeli zgtosit wade Wykonawcy przed uptywem tego terminu.

W terminie obowigzywania gwarancji prowadzone beda przeglady gwarancyjne, wg nastepujacych zasad:

11.1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg co 6 miesigcy w okresie obowigzywania
niniejszej gwaranciji.

11.2.  Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc 0 nim Wykonawce (Gwaranta) na piSmie z co najmniej 14 dniowym
wyprzedzeniem.

11.3. W sktad komisji przegladowej bedg wchodzity co najmniej dwie osoby wyznaczone przez
Zamawiajgcego i oraz co najmniej dwie 0soby wyznaczone przez Wykonawce (Gwaranta).

11.4.  Jezeli Wykonawca (Gwarant) zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, tj. wedtug zasad okre$lonych w pkt 10.2., niestawienie sie jego
przedstawicieli nie bedzie wywotywato Zzadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skuteczno$ci
ustalert dokonanych przez komisje przegladowa.

11.5.  Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzony zostanie szczegdtowy protokot przegladu
gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednymdla  Zamawiajacego i dla
Wykonawcy (Gwaranta). W przypadku nieobecnosci  Wykonawcy (Gwaranta), Zamawiajacy
niezwlocznie przesle Wykonawcy (Gwarantowi) egzemplarz protokotu przegladu.

11.6. W protokole przegladu okre$lony zostanie tryb i termin usunigcia wady, z uwzglednieniem
zapisow niniejszej gwarancji jakosci i Umowy.

(podpis i pieczec osoby / 0s6b upowaznionych
do reprezentowania Wykonawcy)
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Zatgcznik nr 3 do Umowy Nr ARS/IN........... UM/.......... zdnia ..o

Istotne postanowienia gwarancji wykonania i nalezytego wykonania umowy.

W przypadku gdy Wykonawca jako zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania Umowy, wybierze
gwarancje bankowa lub ubezpieczeniowg, Zamawiajacy wymaga, aby tre$¢ gwarancji zawierata
postanowienia, z ktdrych wynikac bedzie, Ze:

1.

Gwarant wyptaci Zamawiajacemu dobrowolnie, bezwarunkowo i na pierwsze pisemne zgdanie
jakakolwiek kwote lub kwoty do WySOKOSC: .........cceveeririnnne. (kwota gwaranciji), bez koniecznosci
przedstawiania przez Zamawiajgcego dowodow, podstaw lub powoddw Zgdania przez
Zamawiajacego wyptaty danej kwoty pienieznej do wysokosci kwoty gwarancii;

Gwarant nie bedzie Zadat przedstawienia przez Zamawiajacego pisemnego wezwania Wykonawcy
do zapfaty kwoty przedstawionej Gwarantowi do wyptaty;

Zadna zmiana, uzupetnienie lub modyfikacja postanowiei Umowy w zaden sposob nie bedzie
podstawg do zwolnienia Gwaranta od odpowiedzialno$ci w ramach udzielonej gwarancji, co rowniez
oznacza, ze Gwarant nie bedzie zadat powiadomienia go o tego typu zmianie, uzupetnieniu lub
modyfikacji;

Gwarancja bedzie wazna w terminach wynikajacych z Umowy;

Gwarancja bedzie nieodwotalna.

43



