

Płock, dn. 14.04.2022 r.

ARS/ 721 /IN/2022

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy Pzp pn.: „Rozbiórka istniejących oficyn i częściowa rozbiórka budynku kamienicy, rozbudowa, nadbudowa kamienicy przy ul. Grodzkiej oraz budowa nowych oficyn o funkcji mieszkalnej z garażami i komórkami lokatorskimi w części oficyny od strony ul. Małachowskiego z lokalem usługowym, przewidzianej do realizacji w Płocku na działkach o nr ewid. 689/1 oraz 1117/6”.

W dniu 13.04.2022 r. na skrzynkę email Zamawiającego przetargi@ars.plock.pl, wpłynęło zapytanie do prowadzonego postępowania o następującej treści:

„W związku z przygotowaniem oferty do przetargu jw. Wykonawca zwraca się z pytaniami:

1. Zwracamy się z wnioskiem o przesunięcie terminu składania ofert o dwa tygodnie tj. do dnia 05 maja 2022r. Przesunięcie terminu podyktowane jest szerokim zakresem zadania wymagającym szczegółowej analizy cenowej materiałów budowlanych, którą utrudnia dynamiczna sytuacja panująca na rynku oraz wydłuża zbliżający się okres świąteczny. Zgodnie z powyższym wydłużenie terminu składania ofert pozwoliłoby nam na sporządzenie rzetelnej wyceny prac dotyczących przetargu.
2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów dotyczących warunków udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej – SWZ, rozdział V pkt. 1, ppkt. 3:

Z: „Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że posiada zabezpieczone na realizację niniejszego zamówienia środki pieniężne lub zdolność kredytową na kwotę 3 500 000,00 zł”

Na: „Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że posiada zabezpieczone na realizację niniejszego zamówienia środki pieniężne lub zdolność kredytową na kwotę 3 000 000,00 zł.”

Działając w oparciu o art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający odpowiada co następuje:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów SWZ.

Ponieważ jest to zmiana istotna dla sporządzenia oferty, Zamawiający działając w oparciu o art. 286 ust 3 postanawia wydłużyć termin składania ofert do dnia **05 maja 2022 r. do godziny 11.00.**

**AGENCJA REWITALIZACJI STARÓWKI ARS Sp. z o.o.**

09-400 Płock, Plac Stary Rynek 5 lok. 6A; tel. 24 367-68-40 fax. 24 367-68-51

www.ars.plock.pl; ars@ars.plock.pl; NIP 774-23-88-782 Regon 610993612; KRS 0000044769

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy 34 282 000,00 zł;

Bank Pekao SA I O/Płock 22124031741111000028914152

W związku z powyższym zmianie ulegają:


- Zapisy Działu I Instrukcja dla Wykonawcy, Rozdział V pkt. 1, ppkt. 3 który otrzymuje brzmienie:
  1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, tj.:
    - 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że posiada zabezpieczone na realizację niniejszego zamówienia **środki pieniężne lub zdolność kredytową na kwotę 3 000 000,00 zł;**
- Zapisy Działu I Instrukcja dla Wykonawcy, Rozdział IX pkt 1 otrzymują brzmienie:

„Wykonawca jest związany ofertą do dnia 03 czerwca 2022 roku.  
Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”
- Zapisy Działu I Instrukcja dla Wykonawcy, Rozdział XI pkt 1 otrzymują brzmienie:


„Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 05 maja 2022 roku do godz. 11.00.”
- Zapisy Działu I Instrukcja dla Wykonawcy, Rozdział XII pkt 1 otrzymują brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05 maja 2022 roku o godzinie 12.00”.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.



Wiceprezes Zarządu  
Agencji Rewitalizacji Starówki  
ARS Sp. z o.o.  
Bartosz Jakubowski



Prezes Zarządu  
Agencji Rewitalizacji Starówki  
ARS Sp. z o.o.  
Jacek Kosiński